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Łochów, 22.07.2022 r. 

 

Gmina Łochów reprezentowana przez Burmistrza Łochowa, zaprasza do złożenia 

oferty w trybie zapytania cenowego  dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i 

Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap II”. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami polegającymi na wykonaniu:  

Zadania 1: Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku (długość jezdni – 144,33 

mb, szerokość jezdni – 6 m). 

Zakres Zadania 1 obejmuje: 

- roboty pomiarowe, 

- roboty ziemne, 

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych pod jezdnie i zjazdy oraz pobocza, 

- regulacje pionową studzienek kanalizacyjnych i dla zaworów wodociągowych, 

- wykonanie krawężników betonowych i obrzeży, 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

- wykonanie kanału technologicznego. 

-- wykonanie  inwentaryzacji powykonawczej. 

Zadania 2:  Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap II (długość jezdni – 795,34 mb, szerokość 

jezdni – 5,5 do 7 m). 

Zakres Zadania 2 obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne, 

- wykonanie podbudowy,  

- wykonanie krawężników betonowych i obrzeży,  

- wykonanie nawierzchni i zjazdów oraz chodników z kostki brukowej betonowej ,  



- oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa, 

-  wykonanie kanalizacji deszczowej, 

- wykonanie  inwentaryzacji powykonawczej 

Inwestycja dofinansowana z  Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

Szczegółowy opis robót budowlanych oraz dokumentacja projektowa dot. „Przebudowa 

drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku   i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap 

II” znajduje się na stronie http://bip.gminalochow.pl/przetarg/4547/woa-271-1-6-2022 

2. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należało będzie w szczególności: 

1) Organizacja, nadzór i koordynacja całego procesu inwestycyjnego objętego realizacją 

robót budowlanych w ramach projektu i pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Prawo Zamówień 

Publicznych, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw: 

a. kompleksowy nadzór nad inwestycją; 

b. reprezentowanie Zamawiającego na budowie; 

c. sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem i pozwoleniem na 

budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

d. w przypadku wystąpienia konieczności – bez dodatkowego wynagrodzenia – zapewni 

współpracę z osobą sprawującą nadzór archeologiczny nad prowadzeniem prac jak 

również                                z organami właściwymi do wydawania zezwoleń i podmiotami 

pełniącymi rolę organów ochrony przyrody  w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody; 

e. udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy; 

f. przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, m.in.: 

prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, 

jakości używanych materiałów, itp.; 

g. sprawdzanie ilości i jakości wbudowanego materiału, w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania                                               

w budownictwie; 

h. prowadzenie szczegółowych badań sytuacji bieżącej realizowanej inwestycji, 

opierając się na dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę, i na tej 

podstawie identyfikowanie ewentualnych obszarów problemowych oraz 

zarekomendowanie działań zapobiegawczych; 

http://bip.gminalochow.pl/przetarg/4547/woa-271-1-6-2022


i. czynne uczestnictwo w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. 

Przewiduje się narady techniczne organizowane w miarę potrzeb nie częściej niż raz                                  

w miesiącu. Inspektor będzie odpowiedzialny za egzekwowanie ustaleń na naradach oraz 

spisanie notatki ze spotkania; 

j. sprawdzenie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

k. uczestnictwo w próbach i odbiorach; 

l. kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji 

obsługi  

i innych dokumentów związanych z wykorzystywanymi/ wbudowywanymi materiałami                   

w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów, wyrobów wadliwych lub 

niedopuszczonych do stosowania na terenie Polski; 

m. sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy                            

w przypadku wypowiedzenia umowy; 

n. rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia; 

o. sprawdzenie pod względem ilościowym nakłady rzeczowe i zastosowane ceny 

wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających sporządzonych                          

w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót; 

p. powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych 

robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem 

usunięcia tych wad a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady; 

q. sprawdzenie przedstawionych dokumentacji powykonawczych; 

r. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 

s. kontrola rozliczeń budowy, sprawdzanie kosztorysów i obmiarów; 

t. sprawdzanie zgodności przedmiarów z zakresem rzeczowym zadania; 

u. przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów 

częściowych oraz odbioru końcowego w sposób i zgodnie z zapisami umowy; 

v. współuczestnictwo w występowaniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji 

pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

w. końcowe rozliczenie przedsięwzięcia; 

x. zapewnienie obsługi gwarancyjnej i wynikającą z uprawnień wykonywanych w 

ramach rękojmi; 

2) Inspektor Nadzoru, w ramach umowy na roboty, nie będzie miał prawa: 

a. zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności 

wynikających  z jego umowy; 



b. wyrażać zgody na ograniczenie zakresu Robót budowlanych lub przekazania Robót 

budowlanych innemu iż ten, który został wybrany w drodze zamówienia publicznego                            

i z którym została podpisana umowa; 

c. zawierać umów z Wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu 

Zamawiającego. 

3. Inspektor powinien posiadać potencjał techniczny w postaci osób  z uprawnieniami: 

a) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,  

b) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, 

4. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru: 

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno 

obejmować wszystkie czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W ofercie należy 

podać oddzielnie koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego dla każdej inwestycji 

oddzielnie na Zadanie 1 i Zadanie 2. 

5. Termin realizacji zamówienia: ustala się na czas wykonania robót budowlanych dla 

zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa                                     

ul. Zwycięstwa  w Ostrówku- etap II”. 

6. Termin składania ofert: 29.07.2022 r. na e-mail: e.pietrzak@gminalochow.pl (do godz. 

10:00)  

Z up. Burmistrza  

  

mgr Małgorzata Łotarska 

Z-ca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Elżbieta Pietrzak- inspektor ds. inwestycji.  


