Budowa budynku garazowo-magazynowego na potrzeby OSP Lochéw, ul. Fabryczna — stan surowy zamkniety
Numer postepowania: ZP.271.1.8.2016

ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR _ /2016

W dniu r. w Urzedzie Miejskim w Lochowie pomigdzy:

Gming Lochdw, z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Lochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Lochow,
NIP 824-170-72-77, REGON 711582090,

reprezentowang przez: Roberta Gotaszewskiego — Burmistrza Lochowa,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

a.
zwanym dalej WYKONAWCA,

po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Budowa budynku garazowo-magazynowego na potrzeby OSP Lfochow, ul. Fabryczna — stan surowy
zamknigty, numer postepowania: ZP.271.1.8.2016, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty
najkorzystniejszej, zostata zawarta umowa o nastepujqgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na budowie budynku garazowo-magazynowego na potrzeby OSP Lochéw, ul. Fabryczna
- stan surowy zamknig¢ty, w ramach zadania w budzecie pn.: ,,Budowa budynku garazowo-
magazynowego na potrzeby OSP Lochow ul. Fabryczna™.

2. Zakres umowy obejmuje wykonanie budynku garazowo-magazynowego w miejscu wyburzonych
dwoch budynkéw z nowym ukladem $cian 1 czterema stanowiskami garazowymi dla strazy
pozarnej, z kompleksem szatniowo-sanitarnym dla druzyn meskich 1 damskich.

3. W zakres rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy wchodza:

1) Roboty ziemne,
2) Roboty fundamentowe,
3) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych,
4) Sciany no$ne parteru,
5) Rdzenie i shupy zelbetowe,
6) Belki i podciagi,
7) Stropodach,
8) Sciany zewnetrzne przeszklone,
9) Stolarka okienna i drzwiowa,
10) Dach,
11) Obrobki blacharskie,
12) Prace zwigzane z termomodernizacja budynku,
13) System odwodnienia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie Z dokumentacja techniczng

zawierajaca:
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1) dokumentacje¢ projektowa,

2) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

. Przedmiar robot ma wylaczenie charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowi podstawy
do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku z przyjeciem wynagrodzenia ryczattowego.

. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy
dostarczy¢ na wlasny koszt i ryzyko wszystkie niezbedne materialy, wyposazenie techniczne
1 sprzet oraz zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio wykwalifikowany personel i nadzér nad
realizacja robot.

. Wykonanie przedmiotu umowy musi by¢ zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty budowlane zgodnie z posiadang odpowiednig
wiedzg, doswiadczeniem oraz potencjalem wykonawczym, zapewniajagcym wykonanie przedmiotu
zamoéwienia z nalezyta starannoscia, jakoscig 1 organizacjg pracy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie catosci zamowienia.

§2

. Termin wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy: do dnia 30.11.2016 r.

. Przez wykonanie przedmiotu umowy, rozumie si¢ wykonanie robot i innych obowigzkoéw
umownych  zgodnie z postanowieniami  niniejszej umowy, dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej
i dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt co zostanie potwierdzone w formie
pisemnego protokotu odbioru, podpisanego bez uwag.

§3

. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie terenu robot,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego,

2) rozpoczecie robot w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od przekazania terenu robot,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje¢ techniczna,

4) zapewnienie kierowania robotami objetymi umowsg przez osobe wskazang w ofercie,
posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; w przypadku
konieczno$ci zmiany - uzgodnienie z Zamawiajacym 1 uzyskanie zgody Zamawiajacego
na nowego kandydata o nie gorszych kwalifikacjach od kierownika zmienianego; zmiana
powyzsza musi by¢ uzasadniona pisemnie i nie stanowi zmiany niniejszej umowy,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy
1 robot czystego 1 nadajacego sie¢ do uzytkowania, w tym dokonania na wiasny koszt naprawy
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku robét obiektow, drog, nawierzchni lub instalacji,
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7) zorganizowanie 1 kierowaniec budowa w sposob zgodny z dokumentacjg techniczng
1 obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow p. poz.,

8) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

9) ponoszenie kosztow dostawy medidow na budowe, a takze kosztow wywozu i utylizacji
odpadow powstatych przy robotach budowlanych,

10) biezace informowanie Zamawiajacego o okolicznosciach uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy w terminie,

11) nalezyte oznakowanie miejsca robdt i nalezyte bezpieczenstwo osob postronnych w miejscu
wykonywania robot,

12) strzezenia mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,

15)umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz udostepnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji zadania,

16) zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego terminu zakonczenia robot podlegajacych
zakryciu 1 robot zanikajacych. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopeini tego obowigzku
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezb¢dne do
zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrdci€ je do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegolnosci: dokumentacje
powykonawcza, dziennik budowy, zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organow wymagane
przepisami 1 projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci 1 deklaracje
zgodnosci wymagane przepisami, stosowne atesty i1 certyfikaty na zastosowane materiaty
budowlane, protokoly odbiordéw technicznych, protokoty badan i sprawdzef, os$wiadczenia
kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce,

18) wykonanie przed odbiorem robdt inwentaryzacji geodezyjne;j.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez caly okres realizacji umowy oraz do zachowania
ciggtosci ubezpieczenia.

4. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu kopie umowy ubezpieczenia (polisy lub innego
dokumentu) nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé si¢ z przekazaniem terenu
budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych
w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje czas krotszy niz okres trwania umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedktadania dowodoéw ubezpieczenia Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od zakonczenia poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku nie przedlozenia
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stosownych dokumentéw potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia Zamawiajacy zawrze stosowng
umowe ubezpieczenia na koszt Wykonawcy a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych
z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

§ 4

. Zastosowane przez Wykonawce materialty powinny spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy - Prawo
budowlane to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne
z kryteriami technicznymi lub aprobatami technicznymi o ile dla danego wyrobu nie ustalono innej
normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) ma prawo zada¢ okazania dokumentow, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 umowy od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jako$ciowo-ilosciowych
stosowanych materiatlow 1 wyrobéw budowlanych (na koszt Wykonawcy).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania przeprowadzenia stosownych badan
zastosowanych materiatow badz robot budowlanych w razie powzigcia podejrzenia, iz nie spetniaja
one zatozonych w umowie norm jako$ciowych. W przypadku, jezeli badania potwierdza
podejrzenia Zamawiajacego, koszty badan obcigzajag Wykonawce.

§ 5*

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy wynosi
tacznie: zl brutto, (stownie: ztotych brutto) zgodnie z ofertg
Wykonawcy ztozong do zamowienia.

. Cena realizacji zamowienia zostata podana przez Wykonawce w formie ryczaltu, ktorego definicje
okresla art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380
Z pozn. zm.).

. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy nastgpi faktura
koncowa w oparciu o protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia wedlug prawidlowo wystawionej przez Wykonawce
faktury w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury wraz z niezbednymi
dokumentami rozliczeniowymi po zaakceptowaniu robot przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie
bedzie ptatne na rachunek Wykonawcy nr .
. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy

z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

alternatywne zapisy w przypadku udziatu w realizacji zamowienia przez Podwykonawcow:

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy po
uprzedniej zaplacie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Warunkiem
zaplaty wynagrodzenia jest ztozenie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem (oryginat
dokumentu Wykonawca przedstawi do wgladu Zamawiajacemu) dokumentu (np.: przelewu
bankowego) potwierdzajacego zaptate naleznosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za zrealizowane przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawcg roboty oraz
oswiadczenie Wykonawcy o catkowitym zaspokojeniu nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia powyzszych dokumentow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o0 ktorych mowa w § 5 ust. 6 umowy,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ zamowienia w czeSci
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10.

11.

12.

13.

réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 umowy, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 5 ust. 11 umowy, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w § 5 ust. 8 umowy, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

*Tres¢ § 5 zostanie dostosowana do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce

§ 6*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy bez udziatu / z udzialem Podwykonawcy.

(alternatywnie: Pozostale cze$ci zamowienia wymienione nizej Wykonawca wykona przy pomocy
Podwykonawcow: )

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktora dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.
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10.

11.

12.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiajagcym, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan
dotyczacych umowy o podwykonawstwo 1 dalsze podwykonawstwo okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia lub przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w § 6 ust. 6 umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z § 6 ust. 5 umowy, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacemu  przystuguje prawo zgloszenia pisemnego sprzeciwu do  umowy

0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spelnia ona wymagan dotyczacych umowy
0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 6 ust. 6
UMOoWy.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z § 6 ust. 9 umowy, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 11 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w § 6 ust. 6 umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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13. Przepisy § 6 ust. 1-12 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.
14. Wszelkie zmiany umow, o ktorych mowa w § 6 ust. 8 i 11 umowy, wymagaja formy pisemne;j
1 zgody Zamawiajacego.

*Tres¢ § 6 zostanie dostosowana do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce

§7

1. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemne;j
po wczesniejszej akceeptacji Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2. Odbidr robot, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, dokonany zostanie komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

3. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, o ktérych mowa w § 3 ust. 2
pkt 17 umowy.

4. Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze,
w okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru
strony postanowig inaczej.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

6. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

§8

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
__ miesiecy (zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy w ofercie - minimum 48 miesigcy, maksimum
60 miesiecy), liczony od daty odbioru koncowego.

2. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie przekazania
jak i powstalych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialow niezbgdnych do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru lub potwierdzenia
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i1 po oddaniu do eksploatacji
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w § 8 ust. 1 umowy, jezeli reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za usunigcie wad prawnych i fizycznych robot
oraz dostarczonych materiatlow, w ciggu 60 miesi¢cy od dokonania odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego.
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7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uplywie terminu rekojmi,
jezeli zglosi wade przed uptywem tego terminu.

§9*
1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegdlnosci, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub
nie przystapit w powyzszym terminie do odbioru terenu budowy,

b) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

C) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy,

d) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposOb niezgodny
z dokumentacja techniczna,

f) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgsci,

g) Wykonawca powierzyl wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie lub innym osobom
niz wymienione w ofercie Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

h) wystagpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy,

i) wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6élnosci w przypadku jesli
z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci Zamawiajacy nie bedzie mogt
speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastapito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3 umowy Wykonawca
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przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokodt
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

*Tres¢ § 9 zostanie dostosowana do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce

§ 10*

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

za nieterminowe rozpoczgcie robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opodznienia w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2
umowy,

za nieterminowe wykonanie umowy W wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu okre§lonego w § 2 ust. 1
umowy;,

za nieterminowe usunig¢cie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokoS$ci
0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia liczac od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

za nieterminowe usuni¢cie stwierdzonych w okresie gwarancji 1 r¢koymi wad 1 usterek
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia
liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad 1 usterek,

za dokonanie przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisOw § 5 ust. 5 umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okre$lonego
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w § 6 ust. 4
umowy;,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo Iub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu okreslonego w § 6 ust. 8
umowy;,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazda umowe,

10) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% niezaptaconego lub nieterminowo zaplaconego
wynagrodzenia, za kazdy dzien op6znienia.

2. Kazdej ze stron przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego kary umowne.
3. Kary umowne beda potracone z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
4. W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potracenie kary) Wykonawca zostanie

wezwany do wptacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiajacego.
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*Tres¢ § 10 zostanie dostosowana do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce

§11
1. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i beda
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacym zakresie:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiana terminu wykonania zamoOwienia wynikajagca z wystgpienia okolicznosci
spowodowanych silg wyzsza, w tym wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzieé¢, w tym zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo
dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, ktére to
dziatania nie sg konsekwencja winy stron,

3) zmiany z powodu wystgpienia zamoéwien dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy, powodujacych w konsekwencji potrzebe zmiany terminu wykonania
zamoOwienia,

4) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynikajaca z konieczno$ci dostosowania
zamowienia do powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

5) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania,

6) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynikajagca z koniecznosci wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, wynikajaca z wystgpienia istotnych brakow lub btedow
w dokumentacji technicznej, réwniez tych polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji
Z przepisami prawa,

7) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystapienia okolicznosci
lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci dotyczacych wprowadzenia
na plac budowy lub wstrzymania robot.

3. Strony przyjmuja, Ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych.

§12
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego, o ktébrym mowa w § 5 wust. 1 umowy, tj. kwote zt
(stownie: zb)
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazal 100% ustalonego w § 12 ust. 1 umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie tj. kwote
zt (stownie: ).

3. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na roszczenia z tytulu rgkojmi, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowg wykonania robot.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w  terminach
1 wysokosciach jak nizej:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdOwienia i uznania

Strona 10z 11



Budowa budynku garazowo-magazynowego na potrzeby OSP Lochéw, ul. Fabryczna — stan surowy zamkniety
Numer postepowania: ZP.271.1.8.2016

przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu r¢kojmi.

§13
1. Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie wykonywania obowigzkow umownych jest
, tel. , e-mail
2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiazkéw umownych jest
, tel. , e-mail
§14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 15
Wiasciwym do rozpatrzenia sporu jest sagd miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
Umowg niniejszg sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.
§17

Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Dokumentacja techniczna.
3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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