Przebudowa drogi gminnej Jasiorowka-Lopianka, km 0+022 - 0+695, dlugo$¢ odcinka 673 mb
Numer postepowania: ZP.271.1.9.2016

ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR _ /2016

W dniu r. w Urzedzie Miejskim w Lochowie pomiedzy:

Gming Lochdw, z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Lochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Lochow,
NIP 824-170-72-77, REGON 711582090,

reprezentowang przez: Roberta Gotaszewskiego — Burmistrza L.ochowa,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

a.
zwanym dalejf WYKONAWCA,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Jasiorowka-topianka, km 0+022 - 0+695, diugos¢ odcinka 673 mb” numer
postepowania: ZP.271.1.9.2016, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164) oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej,
zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na przebudowie dogi gminnej Jasioréwka-Lopianka, km 0+022 - 0+695, dtugos¢ odcinka 673 mb
w ramach zadania w budzecie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Jasiorowka-Lopianka, km 0+022 -
0+695, dtugos¢ odcinka 673 mb”.

2. Zakres rzeczowy umowy obejmuje:
1) roboty pomiarowe,
2) roboty przygotowawcze,
3) roboty ziemne,
4) wykonanie przepustu drogowego o $rednicy 400 mm,
5) wykonanie podbudowy drogi z kruszywa tamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm

zageszczonej mechaniczne,

6) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (4 cm + 3 cm),
7) wykonanie poboczy zwirowych,
8) wykonanie oznakowania pionowego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie Z dokumentacjg techniczng
zawierajacy:

1) dokumentacje¢ projektowa,
2) Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych.

4. Przedmiar robot ma wyltgczenie charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowi podstawy
do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku z przyjeciem wynagrodzenia ryczattowego.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy
dostarczy¢ na wlasny koszt i ryzyko wszystkie niezbedne materialy, wyposazenie techniczne
1 sprzet oraz zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio wykwalifikowany personel i nadzér nad
realizacjg robot.
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. Wykonanie przedmiotu umowy musi by¢ zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty budowlane zgodnie z posiadang odpowiednig
wiedza, doswiadczeniem oraz potencjatem wykonawczym, zapewniajagcym wykonanie przedmiotu
zamoOwienia z nalezytg starannos$cia, jakos$cig i1 organizacja pracy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie cato$ci zamowienia.

§2

. Termin wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy: do dnia 14.10.2016 r.

. Przez wykonanie przedmiotu umowy, rozumie si¢ wykonanie robot I innych obowigzkéw
umownych  zgodnie z postanowieniami  niniejszej umowy, dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
i dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot co zostanie potwierdzone w formie
pisemnego protokotu odbioru, podpisanego bez uwag.

§3

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie terenu robot,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

2) rozpoczecie robot w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od przekazania terenu robot,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczna,

4) zapewnienie kierowania robotami objetymi umowg przez osobe wskazang w ofercie,
posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; w przypadku
koniecznosci zmiany - uzgodnienie z Zamawiajagcym 1 uzyskanie zgody Zamawiajacego
na nowego kandydata o nie gorszych kwalifikacjach od kierownika zmienianego; zmiana
powyzsza musi by¢ uzasadniona pisemnie i nie stanowi zmiany niniejszej umowy,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
1 robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) naprawienie na wiasny koszt szkod lub zniszczen mienia, ktore Wykonawca wyrzadzit
Zamawiajacemu lub osobie trzeciej w zwigzku lub przy wykonywaniu robot,

8) zorganizowanie i kierowanic budowg w sposob zgodny z dokumentacjg techniczng
I obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow p. poz.,

9) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

10) ponoszenie kosztow dostawy mediow na budowg, a takze kosztow wywozu i utylizacji
odpadow powstatych przy robotach budowlanych,

11) biezace informowanie Zamawiajgcego o okolicznosciach uniemozliwiajagcych wykonanie
przedmiotu umowy w terminie,

Strona2z 11



Przebudowa drogi gminnej Jasiorowka-Lopianka, km 0+022 - 0+695, dlugo$¢ odcinka 673 mb
Numer postepowania: ZP.271.1.9.2016

12) nalezyte oznakowanie miejsca robdt i nalezyte bezpieczenstwo osob postronnych w miejscu
wykonywania robét,

13) strzezenia mienia znajdujagcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

14) ponoszenie peinej odpowiedzialnoSci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

16) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéow nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz udostgpnienie im danych i informacji
wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktéorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji zadania,

17) zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego terminu zakonczenia robodt podlegajacych
zakryciu i robot zanikajacych. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopelni tego obowigzku
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezb¢dne do
zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wilasny koszt,

18) skompletowanie i1 przedstawieniec Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawcza, dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organow wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci i deklaracje
zgodnosci wymagane przepisami, stosowne atesty i1 certyfikaty na zastosowane materiaty
budowlane, protokoly odbioréw technicznych, protokoty badan i sprawdzef, o$wiadczenia
kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawcg.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez caly okres realizacji umowy oraz do zachowania

cigglosci ubezpieczenia.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kopi¢ umowy ubezpieczenia (polisy Ilub innego

dokumentu) nie poézniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia

przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem terenu
budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych

w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje czas krotszy niz okres trwania umowy,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedktadania dowodoéw ubezpieczenia Zamawiajgcemu

w terminie 3 dni od zakonczenia poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku nie przedtozenia

stosownych dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie ubezpieczenia Zamawiajagcy zawrze stosowng

umowg¢ ubezpieczenia na koszt Wykonawcy a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych

Z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

§4

. Zastosowane przez Wykonawce materialy powinny spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy - Prawo
budowlane to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne
z kryteriami technicznymi lub aprobatami technicznymi o ile dla danego wyrobu nie ustalono innej
normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami 1 dokumentami technicznymi.
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. Zamawiajacy/inspektor nadzoru ma prawo zada¢ okazania dokumentow, o ktéorych mowa
w § 4 ust. 1 umowy od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakosciowo-ilosciowych
stosowanych materiatow 1 wyrobéw budowlanych (na koszt Wykonawcy).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania przeprowadzenia stosownych badan
zastosowanych materiatéw badz robdt budowlanych w razie powzigcia podejrzenia, iz nie spetniajg
one zalozonych w umowie norm jakosciowych. W przypadku, jezeli badania potwierdza
podejrzenia Zamawiajacego, koszty badan obcigzajg Wykonawce.

§ 5*
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy wynosi
tacznie: 7} brutto, (stownie: ztotych brutto) zgodnie z oferta Wykonawcy

ztozona do zamodwienia.
. Cena realizacji zamo6wienia zostata podana przez Wykonawcg w formie ryczattu, ktorego definicje
okres$la art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380
z p6ézn. zm.).

. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy nastgpi faktura
koncowa w oparciu o protokot odbioru koncowego zatwierdzony przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia wedlug prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z niezbednymi
dokumentami rozliczeniowymi po zaakceptowaniu robot przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie
bedzie ptatne na rachunek Wykonawcy nr

. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytulu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

alternatywne zapisy w przypadku udziatu w realizacji zamowienia przez Podwykonawcow:

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy po
uprzedniej zaplacie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Warunkiem
zaplaty wynagrodzenia jest zlozenie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem (oryginat
dokumentu Wykonawca przedstawi do wgladu Zamawiajgcemu) dokumentu (np.: przelewu
bankowego) potwierdzajacego zaptat¢ naleznosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce roboty oraz
o$wiadczenie Wykonawcy o catkowitym zaspokojeniu nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia powyzszych dokumentow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 5 ust. 6 umowy,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ zamowienia w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
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10.

11.

12.

13.

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 5 ust. 11 umowy, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w § 5 ust. 8 umowy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

*Tres¢ § 5 zostanie dostosowana do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce

§ 6+

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy bez udziatu / z udziatem Podwykonawcy.

(alternatywnie: Pozostale cze$ci zamowienia wymienione nizej Wykonawca wykona przy pomocy
Podwykonawcow: )

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktora dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiajacym, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy w przypadku gdy nie spelnia ona wymagan
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10.

11.

12.

13.
14.

dotyczacych umowy o podwykonawstwo 1 dalsze podwykonawstwo okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamodwienia lub przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w § 6 ust. 6 umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z § 6 ust. 5 umowy, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacemu  przystuguje prawo  zgloszenia pisemnego sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spelnia ona wymagan dotyczacych umowy
0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 6 ust. 6
umowy.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z § 6 ust. 9 umowy, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 11 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w § 6 ust. 6 umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy § 6 ust. 1-12 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie zmiany umoéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 8 i 11 umowy, wymagaja formy pisemnej
1 zgody Zamawiajacego.

*Tres¢ § 6 zostanie dostosowana do tresci oferty zlozonej przez Wykonawce

1.

2.

§7
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej
po wcezesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Odbidr robot, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
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przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, o ktérych mowa w § 3 ust. 2
pkt 18 umowy.

. Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze,
w okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru
strony postanowig inaczej.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§8

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

_____miesiecy (zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy w ofercie - minimum 48 miesigcy, maksimum

60 miesigcy), liczony od daty odbioru koncowego.

. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie przekazania
jak 1 powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdow niezbgdnych do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru lub potwierdzenia

usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i po oddaniu do eksploatacji

przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym

w § 8 ust. 1 umowy, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich pisemnego zgloszenia przez

Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usunigcie wad prawnych i fizycznych robot

oraz dostarczonych materiatlow, w ciggu 60 miesi¢cy od dokonania odbioru koncowego robot przez

Zamawiajacego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,

jezeli zglosi wade przed uptywem tego terminu.

§9*
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegdlnosci, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub
nie przystapit w powyzszym terminie do odbioru terenu budowy;,
b) Wykonawca przerwal z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
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C) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

d) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa Ww sposOb niezgodny
z dokumentacjg techniczna,

f) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

g) Wykonawca powierzyt wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie lub innym osobom
niz wymienione w ofercie Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

h) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy o ktorej mowa w § 5 ust. 8 umowy,

1) wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci w przypadku jesli
z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci Zamawiajacy nie bedzie mogt
speli¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nast¢pujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3 umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

*Tres¢ § 9 zostanie dostosowana do tresci Oferty ztoZonej przez Wykonawce

§10*
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu w nastepujacych przypadkach:
1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w wysokos$ci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

za nieterminowe rozpoczgcie robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okre§lonego w § 3 ust. 2 pkt 2
umowy;,

za nieterminowe wykonanie umowy W wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy,

za nieterminowe usunig¢cie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci
0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opodznienia liczac od
dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek,

za nieterminowe usuni¢cie stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi wad i usterek
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad 1 usterek,

za dokonanie przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 5 ust. 5 umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
W § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu okreslonego w § 6 ust. 4
umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo Iub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w § 6 ust. 8
umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosSci
0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazda umowe,

10) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% niezaptaconego lub nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia, za kazdy dzien op6znienia.

2. Kazdej ze stron przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego kary umowne.
3. Kary umowne begda potracone z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
4. W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potracenie kary) Wykonawca zostanie
wezwany do wptacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiajacego.

*Tres¢ § 10 zostanie dostosowana do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce

§11

1. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i beda
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacym zakresie:
1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
2) zmiana terminu wykonania zamoéwienia wynikajaca z wystgpienia okolicznosci

spowodowanych sitag wyzsza, w tym wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylto przewidzie¢, w tym zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo
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dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, ktére to
dziatania nie sg konsekwencja winy stron,

3) zmiany z powodu wystgpienia zamoéwien dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy, powodujacych w konsekwencji potrzeb¢ zmiany terminu wykonania
zamoOwienia,

4) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynikajgca z koniecznos$ci dostosowania
zamoOwienia do powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

5) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,

6) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynikajaca z koniecznosci wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, wynikajgca z wystgpienia istotnych brakow lub btedow
w dokumentacji technicznej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci dokumentacji
Z przepisami prawa,

7) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci
lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci dotyczacych wprowadzenia
na plac budowy lub wstrzymania robot,

8) zmiana Podwykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktorego
udzial w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowal Zamawiajacy.

9) gdy Wykonawca powierzy Podwykonawcy do wykonania zakres prac, ktory zgodnie z ofertg
mial wykona¢ osobiscie.

3. Strony przyjmuja, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych.

§12

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,.zabezpieczeniem”

w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwote

zt (stownie: zh).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalone w § 12 ust. 1 umowy zabezpieczenie

w pelnej wysokosci, w formie

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na roszczenia z tytulu

rekojmi za wady, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego

z umowg wykonania robot.

W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakonczenia robot Wykonawca

zobowigzuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ terminy waznosci zabezpieczenia zlozonego w formie

innej niz pienigdz.

Zabezpieczenie begdzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

a) 70% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

§13
. Koordynatorem Zamawiajacego w zakresie wykonywania obowigzkow umownych jest
, tel. , e-mail
. Koordynatorem Wykonawcy w zakresic wykonywania obowigzkow umownych jest
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, tel. , e-mail

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§15
Wiasciwym do rozpatrzenia sporu jest sagd micjscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
Umowg niniejszg sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

§17

Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czgs$¢ sa:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Dokumentacja techniczna.
3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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