



Numer postępowania: ZP.271.1.22.2017

Łochów, dnia 28.11.2017 r.

Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający – Gmina Łochów w związku z pytaniem do SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”, numer postępowania: ZP.271.1.22.2017 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie

W związku z odpowiedzią na pytania opublikowaną 21.11.2017 informujemy, że zgodnie z Art. 5d. Ustawy PZP Zamawiający ma może udzielić odrębnych zamówień na poszczególne części postępowania. Argument o problemach w koordynacji prac jest o tyle nie trafiony, że instalacje te wykonywane są rozdzielnie. Przykładem podobnych realizacji są chociażby podobne postępowania w innych gminach (Gm. Mińsk Mazowiecki, Miasto Międzyrzec Podlaski, Gmina Skawina, Gmina Chełmża), gdzie zadanie zostało podzielone na części. Brak podziału tego postępowania na części powoduje naruszenie zasad konkurencji, gdyż uniemożliwia udział w postępowaniu podmiotom specjalizującym się w poszczególnych typach prac.

Prosimy więc ponownie o zgodę na składanie ofert częściowych oraz określenie kryteriów oceny ofert dla poszczególnych części zadania”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przytoczony przez Wykonawcę art. 5d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) odnosi się do zamówień mieszanych poddanych różnym reżimom ustawy Pzp lub częściowo wyłączonym z obowiązku jej stosowania. Natomiast regulację prawną dotyczącą podziału zamówienia na części odnaleźć można w art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp. W myśl przywołanego przepisu literalnie należy wskazać, iż to w gestii Zamawiającego leży decyzja o ewentualnym podziale zamówienia publicznego na części. To na Zamawiającym jako organizatorze postępowania ciąży bowiem prawidłowe i zgodne z prawem przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Nowelizacja ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. nałożyła na Zamawiającego obowiązek wyrażony w art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp w postaci wskazania w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powodów niedokonania podziału zamówienia na części. Ustawodawca tym samym nie wprowadził obowiązku podziału zamówienia na części a jedynie konieczność przedstawienia powodów niedokonania takiego podziału.

Zamawiający przygotowując niniejsze postępowanie miał na uwadze różnice w podejściu do stosowania w praktyce przywołanego art. 36aa ust 1 ustawy Pzp zarówno przez Urząd Zamówień Publicznych, Krajową Izbę Odwoławczą jak również komentatorów. Zamawiający określając wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przewidywał różne scenariusze mając na uwadze zakres przedmiotu zamówienia. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych opublikowaną na stronie www.uzp.gov.pl podział zamówienia bądź też jego brak musi być każdorazowo oceniany przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności danego postępowania.

Przedmiotem niniejszego postępowaniu jest realizacja Projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE). Celem ww. projektu jest racjonalizacja zużycia energii oraz promocja rozwiązań zmniejszających jej zużycie, a przede wszystkim obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych w Gminie Łochów. Inwestycja skierowana jest do mieszkańców i to oni są tutaj podmiotem projektu, ponieważ przed złożeniem wniosku o dofinansowanie deklarowali udział w ww. projekcie i powstał on z myślą o nich.

Powody niedokonania podziału przedmiotowego zamówienia na części Zamawiający przedstawił w odpowiedziach na pytania z dnia 21.11.2017 r. Ponadto Zamawiający wskazuje, iż poszczególne rodzaje instalacji będą niejednokrotnie zlokalizowane u jednego odbiorcy co powodować może realną trudność w skoordynowaniu działań Wykonawców poszczególnych instalacji jak również powodować może problemy w egzekwowaniu ewentualnych napraw gwarancyjnych ze względu na problem w identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za wystąpienie usterki. Ponadto montaż kilku instalacji w jednym miejscu przez różnych Wykonawców stwarzać może kolizję terminów realizacji, a co się z tym wiąże – powodować może problemy z przygotowywaniem harmonogramów płatności i rozliczeniem na czas płatności otrzymanych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Numer postępowania: ZP.271.1.22.2017

Efektom projektu jest nie tylko ilość powstałych instalacji odnawialnych źródeł energii ale również wskaźniki, które monitorowane będą przez okres trwałości projektu przez MJWPU. W przypadku opóźnienia poszczególnego Wykonawcy w wykonaniu instalacji istnieje realne zagrożenie nierozliczenia w terminie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej co rodzi odpowiedzialność po stronie Zamawiającego przed Instytucją Pośredniczącą (korekty, utrata dofinansowania) oraz przed mieszkańcami – uczestnikami projektu.

Mając na względzie powyższe w ocenie Zamawiającego zakres zamówienia ze względu na jego rodzaj, specyfikę oraz termin wykonania uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu Wykonawcy, który tym samym przyjmie na siebie odpowiedzialność za kompleksowe wykonanie projektu i osiągnięcie celu przedmiotowego zamówienia publicznego.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA


mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza

Sporządził:

Maciej Folman

tel. 25 643 78 17, faks 25 643 78 81

e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

