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ROZDZIAL I: Nazwa i adres zamawiajgcego

1.

Gmina Lochoéw

z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Lochowie
Al. Pokoju 75, 07-130 Lochow
www.gminalochow.pl

godziny pracy:

od poniedziatku do piatku: 8:00-16:00,

Postgpowanie prowadzi:

Zespot ds. zamowien publicznych

adres: Al. Pokoju 75, 07-130 Lochow

fax: 25 643 78 81

e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

| ROZDZIAL II: Tryb udzielenia zamowienia ‘

1.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2013 ., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.

Zamowienie o wartosci wigkszej od 30.000 euro oraz warto$ci mniejszej od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;.

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

| ROZDZIAL 11l: Opis przedmiotu zamowienia ‘

1. Przedmiotem zamodwienia publicznego sa roboty budowlane obejmujace przebudowe i remont

budynku dworca kolejowego w Lochowie wpisanego do rejestru zabytkdw ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci mieszkalnej na pomieszczenia obstugi dworca, salg¢ zebran i pomieszczeniem
z przeznaczeniem na ustugi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja budynku dworca
kolejowego w Lochowie wraz z najblizszym otoczeniem jako poczatek tworzenia nowego centrum
kultury”.

. Zakres zamowienia obejmuje:

1) Architektura i konstrukcja:
a) rozbiorke stropow nad parterem i pi¢trem oraz rozbiorka podtogi na parterze,
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2)

3)

rozbiorke dachu - stalowe wigzary do ponownego wykorzystania (zalecenie konserwatora
zabytkow),

rozbiorke §cian kominowych i obu klatek schodowych,

wzmocnienie istniejacych nadprozy,

naprawa uszkodzonych fragmentéw murow,

zabezpieczenie 1 wzmocnienie istniejacych faw fundamentowych,

wykonanie nowych fundamentow i §cian dzialowych,

wykonanie nowych stropéw nad parterem i cz¢s$cig pigtra,

wykonanie nowego dachu nad catym budynkiem,

wykonanie nowych izolacji termicznych i wodochronnych,

wykonanie nowej klatki schodowej zelbetowej,

wykonanie podtogi na poziomie parteru,

zamontowanie windy dla osob niepelnosprawnych,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

remont elewacji z wykonaniem nowych elementow tukowych nad oknami na poziomie
pietra, zamontowanie szklanych daszkéw nad wejSciami do budynku na elewacjach od
strony perondw oraz Al. Lochowskiej;

Branza sanitarna;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)

instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej,
instalacje wody na cele pozarowe,

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje wentylacji mechanicznej dla sali zebran,
instalacje centralnego ogrzewania,

instalacje kottowni z urzagdzeniami OZE,
instalacj¢ gazowa wraz ze zbiornikiem LPG,
przytacze wodociagowe,

przytacze kanalizacji sanitarnej;

Branza elektryczna:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
J)
K)
)
m)
n)
0)
p)
a)
r

zabudowe ztacza kablowego szafki pomiarowej 1 tablicy glownego wytacznika,
przeciwpozarowego ZK+SP+TWGP,

zabudowg przyciskow p.poz. gtdbwnego wylacznika przeciwpozarowego,

zabudowe rozdzielnicy gtownej RG,

zabudowe tablic pomiarowych TP1, TP2, TP3,

zabudowe tablicy rozdzielczej TU1, TU2, TKs, TK, TP, TW,

zabudowe szafy teleinformatycznej TI,

zabudowg przetacznicy teleinformatycznej RI,

wykonanie instalacji o$wietlenia pomieszczen wraz z o§wietleniem ewakuacyjnym,
wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V i 380V,

wykonanie instalacji teletechnicznej sieci LAN z oprzewodowaniem Kat. 6,
wykonanie instalacji telewizji przemystowej CCTV z oprzewodowaniem kat. 6,
wykonanie instalacji telefonicznej z oprzewodowaniem kat. 6,

wykonanie instalacji telewizyjnej wraz z oprzewodowaniem koncentrycznym 75Q.
wykonanie instalacji zasilania urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,

wykonanie instalacji wyrownawczych 1 uziemiajacych,

wykonanie instalacji odgromowej i ochrony przeciwprzepigciowe;j,

zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej projektowanych instalacji 1 urzadzen
elektrycznych,
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10.

11.

s) wykonanie instalacji zasilania fontanny,
t) wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej,
u) wykonanie zasilania dzwigu osobowego.

Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera Zatacznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany
oraz Zatgcznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Przedmiar robot - Zatacznik nr 11 do SIWZ, jest uzupetnieniem opisu zamdwienia i nie stanowi
podstawy do ustalenia wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z przyjeciem wynagrodzenia
ryczattowego.

Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia (materiaty i robocizng): minimum 36
miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru, maksymalnie 60 miesigcy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru, zgodnie z o§wiadczeniem Wykonawcy, ztozonym w ofercie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialtdw o parametrach nie gorszych niz zawarte
w projekcie.

Jezeli w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie — nalezy przyja¢, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslaja
parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
oferty w tej czeSci przedmiotu zamowienia o réwnowaznych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych 1 uzytkowych, lecz nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego roboty budowlane, materiaty i urzadzenia spetniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego.

Wykonanie zamowienia musi by¢ zgodne z przepisami obowigzujacego prawa, przepisami
dotyczacymi bezpieczefistwa i1 higieny pracy, zgodne z zasadami wiedzy technicznej, nalezyta
starannoscia, jakos$cig 1 organizacjg pracy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na wlasny koszt 1 ryzyko, wszystkie niezbgdne
materiaty, wyposazenie techniczne i sprzet oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel
1 nadzor nad realizacja robot.

W trakcie realizacji prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby fabrycznie nowe, odpowiadajace
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, posiadajgce atesty i certyfikaty, zgodne
z obowigzujacymi przepisami oraz obowigzujacymi $wiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub jesli sg przedmiotem norm, posiadajgce zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz
1.000.000,00 zt na jedno zdarzenie i 2.000.000,00 zI na wszystkie zdarzenia przez caly okres
realizacji umowy oraz zachowania cigglo$ci ubezpieczenia. W terminie do 3 dni od podpisania
umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ umowy ubezpieczenia (polisy lub innego
dokumentu). W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje czas krotszy niz okres realizacji
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umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania dowodow ubezpieczenia Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od zakonczenia poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku nie przedtozenia
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie ubezpieczenia Zamawiajacy zawrze stosowng
umowe ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

12. Przedmiot zamodwienia wg kodéw klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych

(CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
45.26.27.00-8 Przebudowa budynkow

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ROZDZIAL 1V: Termin wykonania zamo6wienia

Termin realizacji zamowienia: od podpisania umowy do dnia 30.12.2016 r.

ROZDZIAL V: Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spelniania tych warunkow

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktdrzy:
1) Spetniajg warunki, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie:

a)

b)

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania:
Zamawiajacy nie stawia szczegotowego warunku w tym zakresie;

posiadania wiedzy i do§wiadczenia — Wykonawca Spelni ten warunek jezeli wykaze, ze
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy w tym okresie, wykonal w sposob nalezyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt:

- c0 najmniej jedna robote budowlang polegajaca na wielobranzowej przebudowie
badz remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytkéw o kubaturze min. 2000 m’
i 0 wartosci tych robot nie mniejszej niz 2 000 000 z} brutto;

- co najmniej jedna robot¢ budowlang polegajaca na remoncie elewacji budynku
wpisanego do rejestru zabytkow o powierzchni elewacji min. 500 m?;

- CO nNajmniej jedna robot¢ budowlana polegajaca na wzmocnieniu fundamentow
w budynku o kubaturze min. 1000 m®.

Uwaga! Powyzsze roboty budowlane mogqg by¢ wykonane w jednym lub oddzielnych
zamowieniach.

dysponowania  odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia — Wykonawca spelni ten warunek jezeli wykaze dysponowanie
osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane, w tym:
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- co najmniej jedng osoba posiadajacqa uprawnienia budowlane w specjalnoSci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, ktéra bedzie pelié¢ funkcje kierownika
budowy. Zamawiajacy wymaga:

- co najmniej S letniego doswiadczenia na stanowisku kierownika budowy,

- co najmniej 2 letniego doswiadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi
przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987),

- dosSwiadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi i konserwatorskimi przy co
najmniej jednej kompleksowej, wielobranzowej przebudowie wraz z renowacja
budynku wpisanego do rejestru zabytkéw o kubaturze min. 2000 m>;

- co najmniej jedng osoba posiadajacqg uprawnienia budowlane do Kkierowania
robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

- ¢o najmniej jedng osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do Kkierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia Wskazane powyzej nalezy rozumieé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze. zm.), Zamawiajgcy, dopuszcza w odniesieniu do wymaganych wyzej
uprawnien odpowiadajgce im uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow oraz odpowiadajqce im uprawnienia wydane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz ustawg Z dnia 18 marca 2008 r.
0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U.z 2008 r. Nr 63, poz. 394);

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujacej wykonanie zamowienia:
Zamawiajacy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie,

2) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy, na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp, wykluczy z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia wykonawce, ktory w okresie 3 lat przed wszczgciem postepowania, w Sposob
zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, w szczegdlnosci, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca dowolnych srodkow dowodowych,
chyba ze wykonawca udowodni, ze podjat konkretne $srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
ktore majg zapobiec zawinionemu 1 powaznemu naruszaniu obowigzkow zawodowych
w przyszto$ci oraz naprawil szkody powstate w wyniku naruszenia obowigzkow zawodowych lub
zobowigzat si¢ do ich naprawienia.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania
zamoOwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkoéw. Wykonawca
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w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal tymi
zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgednych zasobow na potrzeby
wykonania zamoéwienia. Przedstawione przez Wykonawce dowody musza umozliwié
Zamawiajacemu dokonanie oceny, czy stosunek laczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow oraz czy Wykonawca begdzie dysponowal zasobami
innych podmiotéw w stopniu niezb¢dnym dla nalezytego wykonania zaméwienia.

4. Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobéw zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada
solidarnie z wykonawca za szkode zamawiajagcego powstata wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

5. W celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu Zamawiajacy zada zlozenia
o$wiadczen 1 dokumentow wymienionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z tresci ztozonych
dokumentoéw musi wynika¢ jednoznacznie, iz Wykonawca spetnia ww. warunki.

6. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia przez Wykonawceg warunkow udziatu w postgpowaniu na
dzien sktadania ofert, zgodnie z formulg ,,spetnia/nie spetnia”, w oparciu o ztozone wraz z ofertg
o$wiadczenia i dokumenty.

ROZDZIAL VI: Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

1. Oswiadczenia 1 dokumenty jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie
podlegania wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp:

1) o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu - zgodnie z wzorem
stanowigcym Zalgcznik nr 2 do SIWZ;

2) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik
nr 3 do SIWZ;

3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

4) aktualne zaswiadczenie wlaSciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, Ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wladciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu sktadania ofert;

5) aktualne zadwiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne 1 spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegltych ptatnosci lub
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wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

6) wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosSci jest krotszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
i prawidtowo ukonczone — zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 5 do SIWZ,

Zamawiajacy okre$la, iz roboty budowlane, ktorych dotyczy obowigzek wskazania przez
Wykonawce w powyzszym wykazie i ztozenia dowodow, czy roboty te zostaly wykonane
w sposOb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukofczone, to roboty budowlane wystarczajace dla potwierdzenia
spetniania warunku udzialu w postgpowaniu opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 1 lit. b SIWZ,
czyli ze wykaz nie musi zawiera¢ wszystkich zrealizowanych przez Wykonawce robot
(zgodnie z § 1 ust. 4 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zgdac¢ zamawiajqgcy od wykonawcy, oraz form,

w jakich te dokumenty mogq by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),

dowodami, o ktorych mowa powyzej sa:
a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonaweca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia, o ktérym mowa w lit. a;

c) w przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktoérego roboty budowlane
wskazane w wykazie, o ktorym mowa powyzej, zostaly wczesniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow, o ktorych mowa powyzej;

7) wykaz o0sob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoOwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
1 wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynno$ci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — zgodnie
Z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 6 do SIWZ;

8) oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien —
zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

2. Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu polega na zasobach
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowigzany jest takze:

1) udowodni¢ Zamawiajagcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zaméOwienia, w szczegOlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasoboéw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamdwienia w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej notarialnie,
podpisane przez osob¢ upowazniong do reprezentacji tego podmiotu wynikajace]
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2)

3)

z dokumentu rejestrowego lub zalagczonego pelnomocnictwa (zlozonych wraz
z zobowigzaniem), dowody powinny zawierac:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia,

c) charakter stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawcg z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,

e) w przypadku gdy przedmiotem udostgpnienia sg zasoby nierozerwalnie zwigzane
z podmiotem ich udzielajacym, niemozliwe do samodzielnego obrotu 1 dalszego
udzielenia bez zaangazowania tego podmiotu w wykonanie zamowienia, w szczegolnosci
dotyczy to zasobu wiedzy i doswiadczenia, nalezy zawrze¢ w dokumencie zakres oraz
sposob przekazania zasobow, ktory gwarantuje realny udzial podmiotu trzeciego
w wykonaniu zamoéwienia zgodny z zakresem, w jakim zasoby te sa wykorzystywane
w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu;

w przypadku, kiedy podmiot udostepniajacy swoje zasoby bedzie brat udziat w realizacji czgséci
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w odniesieniu do tego podmiotu
dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 SIWZ (za udzial w realizacji czeSci zamowienia
uwaza si¢ kazda forme uczestnictwa podmiotu trzeciego w jego realizacji, takze doradztwo
I konsultacje);

postanowienia dotyczace podmiotow, ktore maja siedzibg lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej stosuje si¢ odpowiednio.

Oswiadczenia 1 dokumenty jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy, ktorzy maja siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5, Wykonawca sktada dokument

2)

wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajacy, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne albo zZe uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg¢ lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym okresla si¢ takze osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy ztozone przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym lub
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub przed notariuszem.

W przypadku sktadania oferty przez dwa lub wiecej podmiotow np.: konsorcja:

1) co najmniej jeden z Wykonawcow lub kilku z nich acznie musza spetnia¢ warunki udziatu

W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie opisanym przez
Zamawiajacego;
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2) o$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, sktada kazdy z wykonawcow
oddzielnie;

3) Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich
W postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia lub do reprezentowania ich
W postepowaniu  oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamodwienia
publicznego;

4) oferta musi by¢ podpisana w sposob, ktory prawnie zobowigzuje wszystkich Wykonawcow
wystepujacych wspolnie;

5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z podmiotem
wystepujacym jako pelnomocnik wykonawcoéw wystepujacych wspolnie.

5. Odnosnie kwestii nie uregulowanych w SIWZ, maja zastosowanie przepisy Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze
zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq by¢ sktadane
(Dz. U. z 2013, poz. 231).

ROZDZIAL VII: Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen i dokumentow, a takze wskazanie osob
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. W prowadzonym postgpowaniu wszelkie dokumenty lub o$wiadczenia, przekazywane beda
pisemnie na adres:
Urzad Miejski w Lochowie,
Zespot ds. zamdwien publicznych
Al. Pokoju 75, 07-130 Lochow

3. Oferty, o$wiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ oraz w rozdziale XI ust. 1
SIWZ, takze w przypadku ztozenia ich w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, nalezy przekazywac zgodnie z ustawg Pzp w formie pisemne;j.

4. Dopuszczalne jest rowniez przekazywanie informacji, o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien za
pomocg faksu lub drogg elektroniczna:
nr fax-u: 25/643 78 81
adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

5. Wszelkie informacje, oswiadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazane za pomoca faksu lub
drogg elektroniczng, wymagaja, na zadanie kazdej ze stron, niezwtocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Mariola Panasewicz
w sprawach formalnych: Katarzyna Kulik, Maciej Folman.
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ROZDZIAL VIII: Opis sposobu udzielania wyjasnien tresci SIWZ

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

. W przypadku, jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ dotrze do Zamawiajgcego: nie pdzniej niz
do konca dnia, w ktorym uplywa potowa terminu sktadania ofert, Zamawiajacy udzieli wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

. W przypadku, jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu wskazanego
w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Zamawiajacy przekaze wyjasnienia tresci SIWZ wszystkim wykonawcom, ktérym dorgczono
specyfikacje bez ujawniania zrodla zapytania oraz umiesci je na wilasnej stronie internetowej
(www.gminalochow.pl) w zaktadce niniejszego postgpowania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia SIWZ a treScig udzielonych odpowiedzi, nalezy
przyja¢ jako obowigzujaca tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia tresci SIWZ.

ROZDZIAL IX: Wymagania dotyczace wadium

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium w niniejszym postepowaniu w wysokosci:

10.000,00 z1 (slownie: dziesieé tysiecy zlotych).

2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku z nastepujacych form:

1) pienigdzu;

2) porgczeniach bankowych, lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
Z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z p6zn. zm.).

. Wadium w pienigdzu nalezy wnies¢ przelewem na konto Zamawiajacego: BS Lochow,
nr rachunku: 74-9233-0001-0000-0127-2000-0020, z dopiskiem: ,,wadium — budynek dworca
kolejowego”.

. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert. Wniesienie
wadium w pienigdzu nastgpuje z chwilg uznania $rodkow pienigznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert, czyli przed uptywem dnia i godziny

wyznaczonej, jako termin sktadania ofert.

. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
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6.

1) pieni¢znej - dokument potwierdzajacy wniesienie wadium zostal zatagczony do oferty,
2) innej niz pienigdz - oryginal dokumentu zostal ztozony w oddzielnej kopercie w miejscu
sktadania ofert, a kopia dokumentu w ofercie.

Z tre$ci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone
przez Zamawiajacego Ww terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptlaty
Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznos$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5
ustawy Pzp.

Wykonawca, ktory nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty wymagang formag wadium
zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.

Okoliczno$ci 1 zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla ustawa Pzp.

ROZDZIAL X: Termin zwiazania ofertg

1.

4.

Wykonawca, ktory zlozy oferte pozostaje nig zwigzany przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajagcego moze przedluzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym Ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferta zwréci¢ sie¢ do WykonawcoOw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem
okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedluzony okres zwigzania oferta. W przypadku przedluzenia terminu zwigzania oferta po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub przedtuzenia okresu
jego waznosci dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie skutkuje utratg wadium.

\ ROZDZIAL XI: Opis sposobu przygotowania ofert

1.

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z oferta nastepujace dokumenty i o§wiadczenia:

1) wypetniony formularz ofertowy - wzor stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ;

2) oswiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI STWZ;

3) liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktore] mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej - wzdér stanowi
Zatacznik nr 4 do SIWZ). W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia liste¢ lub informacje, sktada kazdy z nich, chyba, ze naleza do tej samej grupy
kapitatowe;;

4) kosztorys ofertowy, majgcy charakter pomocniczy, sporzadzony na podstawie przedmiaru robot
(Zatacznik nr 11 do SIWZ),
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10.
11.
12.

13.

14.

5) pelnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z dokumentéw dotaczonych do
oferty, w oryginale lub kopii notarialnie po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, wskazujace
w treSci jednoznacznie, uprawnienie do podpisania oferty;

6) dokument potwierdzajacy wniesienie wadium.

Oferta powinna by¢ ztozona pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej;

Oferta wraz z zatacznikami powinna by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcy;

Wszelkie poprawki i zmiany w tresci oferty muszg by¢ parafowane przez osoby podpisujace
oferte;

Oferta wraz z zalgcznikami musi by¢ czytelna, musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na
maszynie, komputerze lub recznie nie$cieralnym atramentem. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na
ofert¢ sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ zlozony wraz z thumaczeniem na
jezyk polski;

Dokumenty sktadajace si¢ na oferte nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Po§wiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem winno by¢
sporzadzone w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka).

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o wudzielenie zamoéwienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktorych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentow dotyczacych Wykonawcy lub tych
podmiotow winny by¢ poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub te
podmioty.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte;

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ;

Oferta powinna by¢ spigta w sposob uniemozliwiajacy wysunigcie si¢ ktorejkolwiek z kartek;
Koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca;

Wykonawca wskaze w ofercie te czg$¢ zamoéwienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom, lub poda nazwy (firm) podwykonawcow, na ktéorych zasoby wykonawca
powoluje si¢ na zasadach okre§lonych w art. 26 ust, 2 b Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust 1 Pzp;

Wykonawca, sktadajac oferte moze zastrzec, ze nie moga by¢ udostgpniane znajdujace si¢ w jego
ofercie informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), jezeli wykazal, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, tj. ze:

1) nie zostaty one ujawnione do publicznej wiadomosci;
2) posiadajg warto$¢ gospodarczg;
3) podjete zostaty niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci tych informacji.

Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
wykonawce zlozone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsigbiorstwa”, lub
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

spiete, zszyte, oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. W przypadku braku
powyzszego Wskazania, Zamawiajagcy uzna, ze wszelkie informacje sktadane w trakcie
postepowania sg jawne.

Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub nie wykazanie we wlasciwym terminie, ze informacje te
stanowig tajemnice przedsi¢biorstwa, bedzie skutkowa¢ ich odtajnieniem.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty.
Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone zamawiajgcemu przed
terminem sktadania ofert, wedlug takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostang otwarte
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktoéry wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci
procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu sktadania ofert wycofa¢ si¢ z postgpowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek w kopercie oznakowanej napisem ,,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposob
beda otwierane w pierwszej kolejnosci. Zamawiajacy sprawdzi poprawnos$¢ postepowania
Wykonawcy oraz zgodno$¢ ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda
otwierane i zostang zwrocone Wykonawcom, ktorzy je ztozyli po uplywie terminu na wniesienie
odwotania na wybor najkorzystniejszej oferty lub po uniewaznieniu postgpowania.

W celu sprawdzenia wiarygodnos$ci ztozonego powiadomienia o zmianie lub wycofaniu oferty do

pisemnego powiadomienia o zmianie lub wycofaniu oferty nalezy dolaczy¢ aktualny odpis z
wlasciwego rejestru. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik nalezy zalaczy¢
rowniez pelnomocnictwo okreslajace jego zakres podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. Zamawiajagcy  nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki braku
zachowania ww. wymogow przez Wykonawce.

Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostanie niezwlocznie
zwrocona Wykonawcy.

Oferta, nieodpowiadajaca tresci SIWZ, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W zwigzku z powyzszym, jak rowniez
w zwiazku z tym, iz przepisy ustawy Pzp nie przewiduja negocjacji warunkow udzielenia
zamoOwienia, w tym zapisOw projektu umowy, po uptywie terminu sktadania ofert, wszelkie
niejasno$ci dotyczace tresci zapisow SIWZ nalezy wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem
sktadania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ.

Oferta powinna by¢ umieszczona w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie
zawartos$ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie nalezy opisac:

Urzad Miejski w Lochowie
Al. Pokoju 75, 07-130 Lochow

Oferta w postepowaniu na:
Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Lochowie
wraz z najblizszym otoczeniem jako poczatek tworzenia nowego centrum kultury
ZBZ.271.1.16.2015
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Nie otwiera¢ przed dniem 06.10.2015 r. do godz. 10:30
oraz podac¢ nazwg¢ i1 adres Wykonawcy.

ROZDZIAL XII: Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert

1.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Miejski w Lochowie, Al. Pokoju 75,
07-130 Lochéw, pokéj nr 17, w terminie do dnia 06.10.2015 r., do godziny 10:15.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miejski w Lochowie, Al. Pokoju 75,
07-130 Lochoéw, w sali nr 106/107, w dniu 06.10.2015 r. o godzinie 10:30.

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecnosci wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje
z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.

| ROZDZIAL XII1: Opis sposobu obliczania ceny

Cena ofertowa musi by¢ skalkulowana w sposob jednoznaczny, uwzglednia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajacego okreSlone w SIWZ oraz obejmowaé wszelkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu zamowienia oraz podatek.

Cena ofertowa, ktora stanowi wynagrodzenie ryczattowe, musi uwzglgdnia¢ wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia,
w szczegolnosci z dokumentacjg projektows oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz projektem umowy stanowigcymi zataczniki do niniejszej SIWZ.

Cena brutto za realizacj¢ zamowienia, musi zosta¢ podana przez Wykonawce w wypelionym
formularzu ofertowym — zatgcznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca moze zaproponowac tylko jedng cen¢ i nie moze jej zmieni¢. Nie prowadzi si¢
negocjacji w sprawie ceny.

Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie z doktadno$cia do
dwoch miejsc po przecinku.

Ceny jednostkowe muszg by¢ podane w ztotych polskich, cyfrowo z doktadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku.

Nie dopuszcza si¢ mozliwosci modyfikowania przez Wykonawcoéw formularza ofertowego
i dopisywania w nim dodatkowych pozycji.
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ROZDZIAL XIV: Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert

1. Za najkorzystniejsza ofert¢, zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans punktow
w Kryteriach oceny ofert.

2. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nastepujacymi kryteriami:

L.P. | KRYTERIUM | WAGA | LICZBA WZOR SPOSOBU OCENY OFERT
(%) | PUNKTOW
1 CENA 90% 90
Cena brutto najnizszej oferty
Kl= x 90 pkt
Cena brutto badanej oferty
K1- liczba pkt. uzyskana przez wykonawce w 1 kryterium
2 | GWARANCJA | 10% 10
- 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru — 4 pkt
- 48 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru — 6 pkt
- 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru — 10 pkt
K2 - liczba pkt. uzyskana przez wykonawce w 2 kryterium
RAZEM | 100% 100
3. Kryterium 1 - CENA (90 %). Kryterium to bedzie oceniane w skali do 90 punktow, na podstawie

ceny brutto oferty podanej przez Wykonawce w formularzu ofertowym.

Kryterium 2 — GWARANCJA (10 %). Kryterium to bedzie oceniane w skali do 10 punktow, na
podstawie ditugos$ci gwarancji podanej przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Okres
gwarancji winien by¢ okreslony w miesigcach i nie moze by¢ krotszy niz 36 miesigcy ani dtuzszy
niz 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru wykonanych rob6t budowlanych na
zasadach opisanych we wzorze umowy stanowigcym Zalacznik nr 8 do SIWZ.

W przypadku nie podania w tresci oferty informacji odnos$nie dlugos$ci gwarancji, Zamawiajacy
uzna na podstawie o$wiadczenia o akceptacji przez Wykonawce wszystkich postanowien SIWZ,
ze Wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszacy 36 miesigcy.

Najkorzystniejsza oferta spetniajacg wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiajacego bedzie
oferta, ktora uzyska najwyzsza liczb¢ punktéw ustalona w oparciu o sumg¢ punktow
z poszczegllnych kryteriow - K = K1 + K2

Liczby K beda okreslane z doktadnoscia do dwodch miejsc po przecinku. W przypadku trzeciej
cyfry po przecinku rownej 5 1 wigkszej druga cyfra po przecinku bedzie zaokraglana w gore.

W przypadku braku mozliwosci dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
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dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i1 pozostalych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajacy na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy Pzp dokona sposrod tych ofert wyboru oferty
Z NiZSz3 ceny.

ROZDZIAL XV: Informacje o formalnosciach, jakie powinny byé¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostata oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamdwienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni jezeli zostalo przestane w inny sposob
z zastrzezeniem art. 183 oraz art. 94 ustawy Pzp.

3. Zawarcie umowy nastagpi wg projektu umowy Zamawiajacego, a zapisy zawarte W projekcie
umowy nie podlegaja negocjacjom.

4. W przypadku wyboru oferty wykonawcow okreslonych w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp
- (np.: konsorcjum) zamawiajacy przed zawarciem umowy moze zada¢ zlozenia umowy
regulujacej wspotprace tych wykonawcow. Umowa powinna okresla¢ strony umowy, cel dzialania,
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdego z Wykonawcow, solidarng odpowiedzialnos¢
za wykonanie zamowienia, SPOSOb wspotdziatania, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (okres
realizacji przedmiotu zamoOwienia, gwarancji 1rgkojmi), zapisy dotyczace braku mozliwosci
wypowiedzenia umowy przez ktoregokolwiek z jego cztonkow do czasu wykonania zaméwienia.

5. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ aktualne dokumenty
potwierdzajace posiadanie wymaganych w postgpowaniu uprawnien budowlanych.

6. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé
ze sobg dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

ROZDZIAL XVI: Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej z nastepujacych form:
1) w pienigdzu, przelewem na rachunek zamawiajacego: 74-9233-0001-0000-0127-2000-0020,

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo kredytoweyj,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
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w

5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczos$ci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej Zamawiajacy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

W przypadku, gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy
zZastrzega sobie prawo do akceptacji projektu dokumentu.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, porgczyciel zaplaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od pisemnego
zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiajacego, bez odwolania, bez
warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy 1 bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach: 70 %
wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane, 30 % wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty
uptynigcia okresu rgkojmi za wady.

Okres rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru roboét.

ROZDZIAL XVII: Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci

zawieranej umowy W sprawie zamoéwienia publicznego, ogélne warunki
umowy albo wzor umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy,
aby zawarl z nim umowe w sprawie zamdowienia publicznego na takich
warunkach

Istotne postanowienia umowy Zamawiajacy zawart w projekcie umowy — zatacznik nr 8 do SIWZ.

ROZDZIAL XVIII: Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo

Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Umowa o podwykonawstwo winna spetniaé
wymagania okreslone przez Zamawiajacego, w tym okresla¢ w szczegolnosci:

1)
2)
3)

4)

nazwe¢ 1 adres podwykonawcy, NIP, REGON, imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do jego
reprezentowania,

nazwe zadania inwestycyjnego tozsamag z nazwag z umowy zawartej pomig¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

okreslenie zakresu prac, ktére maja by¢ wykonane przez podwykonawce z powolaniem si¢ na
konkretne pozycje kosztorysu ofertowego,

wynagrodzenie Podwykonawcy (kwota netto i1 brutto) z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie
Podwykonawcy za okreslony zakres robdt nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy
za tozsamy zakres robot okreslony w ofercie Wykonawcy,
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5) numer konta bankowego na ktore zostanie przekazana zaptata naleznego wynagrodzenia,

6) termin wykonania prac z zastrzezeniem, iz nie moze by¢ dluzszy niz termin okreslony w umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

7) termin odbioru prac przez Wykonawce,

8) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, uslugi lub roboty
budowlanej, przy czym termin ten nie moze przypada¢ pozniej niz termin okreslony w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9) warunki  bezposredniej zaptaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,

10) obowigzek niezwlocznego przedstawienia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane roboty,

11) obowiazki Wykonawcy,

12) warunki niewyptacenia bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

13) forma zaptaty naleznosci przystugujacej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

14) wymagania Zamawiajacego dotyczace ostatecznego rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcami
i dalszymi Podwykonawcami,

15) obowigzek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy sporzadzenia niezb¢dnych dokumentow
rozliczeniowych,

16) warunki r¢kojmi na roboty wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

17) postepowanie w przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zasad
realizacji robot,

18) warunki zawarcia umowy przez Wykonawcg z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

19) czynnosci odbioru robot pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,

20) kary umowne i odstapienie od umowy,

21) warunki zamiany umowy.

‘ ROZDZIAL XIX: Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoOwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepiséw ustawy Pzp przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia przystuguja takze organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy informuje, iz z uwagi na warto$¢ niniejszego zamowienia, odwotanie przyshuguje
wytacznie wobec czynnosci:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkow udzialu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujgcego z postgpowania o udzielenie zamowienia;
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3) odrzucenia oferty odwotujacego.

4. W pozostalych przypadkach Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania
poinformowaé zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego
lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

\ ROZDZIAL XX: Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentow i  informacji oraz
przedtozenia oferty nieodpowiadajacej wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajacego W
niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w 2015 roku roboty budowlane o wartosci co najmniej
180.000,00 zt brutto.

3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia nastapi:

1) jedng fakturg czgsciowa wystawiong w 2015 r. obejmujacg wykonane roboty o wartosci nie
wiekszej niz 180.000,00 zt brutto — w oparciu o protokoét odbioru czgsciowego zatwierdzony
przez Zamawiajacego,

2) faktura koncowag - w oparciu 0 protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

‘ ROZDZIAL XXI: Zalaczniki do SIWZ

Integralng cz¢s$¢ niniejszej SIWZ stanowig:

Formularz ofertowy - Zatacznik nr 1

Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udzialu w postepowaniu - Zatgcznik nr 2
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zatacznik nr 3

Informacja o przynaleznos$ci do grupy kapitatowej - Zatacznik nr 4

Wykaz robot - Zatacznik nr 5

Wykaz 0s6b - Zatacznik nr 6

Oswiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych - Zatacznik nr 7
Projekt umowy - Zatacznik nr 8

Projekt budowlany — Zatacznik nr 9

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Zatacznik nr 10
Przedmiar rob6t — Zatacznik nr 11
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY

FORMULARZ OFERTY

Tres¢ oferty:

Nazwa, adres i inne dane Wykonawcy (Wykonawcow w przypadku oferty wspolnej)

Telefon™®: .....oovvee i, Fax*;

E-mail*: ... Strona www*;

*W przypadku oferty wspdlnej nalezy poda¢ dane dotyczace pelnomocnika Wykonawcow.

Przedmiot oferty i cena ofertowa
Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na:

Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Lochowie
wraz z najblizszym otoczeniem jako poczatek tworzenia nowego centrum kultury

CENA OFERTOWA
oferuje wykonanie zamowienie za ceng ryczattowa brutto:
LI CZDOWO: .. ztotych

S O I . o oo e

OKRES GWARANCJI

o$wiadczam, iz na wykonany przedmiot zamowienia udziel¢ gwarancji na okres:
71 36 miesi¢cy od dnia podpisania protokotu odbioru;*

71 48 miesi¢cy od dnia podpisania protokotu odbioru;*
"1 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru*,

na warunkach zgodnych z opisanymi w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

* UWAGA! Nalezy zaznaczy¢ jeden wybrany przez Wykonawce okres gwarancji
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1)

2)
3)

4)
5)

Oswiadczenia dot. przedmiotu oferty

Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) i nie
wnosz¢ do niej zastrzezen oraz zdobylem niezbedne informacje do przygotowania oferty
1 wlasciwego wykonania zamodwienia.

Oswiadczam, ze przedmiot zamowienia wykonam w zakresie opisanym w SIWZ.

Oswiadczam, ze cena ofertowa brutto zostala obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ
oraz oswiadczam, ze w cenie ofertowej brutto uwzglednitem wszystkie koszty niezbedne do
prawidlowego wykonania zamowienia.

Zobowiazuj¢ si¢ wykona¢ zamowienie w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.

Oswiadczam, Ze pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni, liczac od terminu sktadania ofert.

1)

2)

3)

4)

Oswiadczenia dot. umowy w sprawie zamowienia publicznego

Oswiadczam, ze akceptuje istotne postanowienia umowy okreslone przez Zamawiajacego
w projekcie umowy.

Zobowiazuj¢ si¢ w przypadku wyboru mojej oferty zawrze¢ umowe na warunkach wynikajacych
z SIWZ, w migjscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie w przypadku zawarcia umowy nalezy przekaza¢é na konto wykonawcy
nr:

Osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajagcym w sprawach dotyczacych realizacji umowy

07T A

Telefon: ....coovvevveviiiainin.... Fax: ..o,

E-mail: ......ooooee

1)

2)

Podwykonawcy
Podwykonawcom zamierzam powierzy¢ wykonanie nizej wymienionych czg$ci zamowienia:
(wypetnié, jezeli dotyczy)

Nazwa (firm) podwykonawcdow, na ktorych zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

(wypetnié, jezeli dotyczy)
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Wadium

Wadium w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysigcy zlotych) zostalo wniesione w dniu

Wnosimy o zwrot wadium wniesionego w formie pieni¢znej na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy
Pzp na rachunek:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zobowigzuj¢ si¢ wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10 % catkowite;j
ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, w jednej z form wymienionych w SIWZ przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Oferta zostata ztozonana ... kolejno ponumerowanych stronach.

Swiadom odpowiedzialnoéci karnej o$wiadczam, ze zalaczone do oferty dokumenty opisuja stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzien ztozenia oferty (art. 297 k.k.).

Miejscowos¢ i data Podpis Wykonawcy, pieczatka
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

pieczgé wykonawcy

OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), pn.:

Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Lochowie
wraz z najblizszym otoczeniem jako poczatek tworzenia nowego centrum kultury

Dziatajac w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/adres Wykonawcy)

oswiadczam/y, 1z spetniam/y warunki udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy
prawo zamowien publicznych, w tym:

a) posiadam/y uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

b) posiadam/y niezb¢dna wiedze¢ i doswiadczenie;

c) dysponuje/emy odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

d) znajduj¢/my si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.

Miejscowos¢ i data Podpis Wykonawcy, pieczatka
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZzZ

piecze¢ wykonawcy

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), pn.:

Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Lochowie
wraz z najblizszym otoczeniem jako poczatek tworzenia nowego centrum kultury

Dziatajac w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/adres Wykonawcy)

o$wiadczam/y, iz nie podlegam/y wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

miejscowos¢ i data podpis Wykonawcy, pieczatka
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

piecze¢ wykonawcy

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ/
INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ*

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Lochowie
wraz z najblizszym otoczeniem jako poczatek tworzenia nowego centrum kultury

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.):

CZESC 1*
skladamy liste podmiotow, z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.).

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

miejscowosc i data podpis Wykonawcy, pieczatka
CZESC 2*

informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, 0 ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

miejscowosc¢ i data podpis Wykonawcy, pieczatka

* _ nalezy wypeli¢ CZESC 1 lub CZESC 2
W przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, informacje

sklada kazdy z Wykonawcow na oddzielnych o$wiadczeniach zalaczonych do oferty, chyba, ze nalezg do tej samej
grupy kapitalowej.
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

piecze¢ wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich pigciu lat robot budowlanych potwierdzajacych spetnienie
warunku udziatu w postgpowaniu.

L.p. Opis wykonanych robét potwierdzajacy Miejsce Wykonawca Wartos$¢ robot Termin
spelnienie warunku udzialu w postepowaniu wykonania (nazwa i adres) zl brutto realizacji — data
robét rozpoczecia i
zakonczenia
dd-mme-rr
Opis:
1
Kubatura:
Opis:
2

Powierzchnia elewacji:

Opis:

Kubatura:

Wykonawca zobowigzany jest podaé¢ w tabeli informacje, na podstawie ktorych Zamawiajacy bedzie mogl oceni¢
spelnienie warunku udzialu w postepowaniu zgodnie z Rozdzialem V ust. 1 pkt 1) lit. b) SIWZ.

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody dotyczace najwazniejszych robot, okreslajace, czy roboty te zostaty wykonane w
sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.
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Jezeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
zobowigzany jest dodatkowo udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezb¢dnymi do realizacji
zamOwienia, w szczego6lnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej oswiadczam, ze zalgczone do oferty dokumenty opisujg stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzien zlozenia oferty (art. 297 k.k.).

Miejscowos¢ i data Podpis Wykonawcy, pieczatka
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

pieczgé wykonawcy

WYKAZ OSOB

Pan/Pani (Imig 1 NAZWISKO) .....iieiiit it e e e e e e

osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Uprawnienia

Zakres wykonywanych

Zakres uprawnien* Numer, data wydania

czynnosci

Informacja
0 podstawie
dysponowania**

Kierownik budowy

Opis doswiadczenia
zgodne z rozdzialem V ust. 1 pkt 1 lit d SIWZ

wraz ze wskazaniem obejmowanej funkciji,
terminu realizacji, nazwy realizowanej
inwestycji, lokalizacji inwestycji, opisu
zakresu wykonywanych czynnoSci
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Pan/Pani (Imig 1 NAZWISKO) .....iieiii it e e et e

osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Uprawnienia Zakres wykonywanych Informacja
czynnoSci 0 podstawie
dysponowania**

Zakres uprawnien* Numer, data wydania

Kierownik robot
w specjalnosci sanitarnej

Pan/Pani (Imig 1 NAZWISKO) ......iiuiiti ittt e

osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia Zakres wykonywanych Informacja
czynnosci 0 podstawie
dysponowania**

Zakres uprawnien® Numer, data wydania

Kierownik robot w
specjalnosci elektrycznej

*Wykonawca zobowigzany jest podaé pelen zakres uprawnien pozwalajacy na potwierdzenie spelniania
warunku udziatu w postgpowaniu dotyczacego dysponowania osobami.
**(np. umowa o prace, umowa cywilno — prawna, zasob innego podmiotu)

Jezeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
zobowigzany jest dodatkowo udowodni¢ Zamawiajagcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamOwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej oswiadczam, ze zalgczone do oferty dokumenty opisujq stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzien ztozenia oferty (art. 297 k.k.)

Miejscowos¢ i data Podpis Wykonawcy, pieczatka
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ

piecze¢ wykonawcy

OSWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu niecograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na:

Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Lochowie
wraz z najblizszym otoczeniem jako poczatek tworzenia nowego centrum kultury

Dziatajac w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/adres Wykonawcy)

Oswiadczam, iz osoby ktére bedg braly udzial w realizacji zamowienia, posiadajg wymagane
uprawnienia budowlane w specjalnosci:

- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Miejscowos¢ i data Podpis Wykonawcy, pieczatka
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ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR _ /2015

W dniu r. w Urzedzie Miejskim w Lochowie pomigdzy:
Gming Lochow, majacg siedzibe w Urze¢dzie Miejskim w Lochowie,
Al. Pokoju 75, 07-130 Lochdéw, reprezentowang przez

Mariana Dzigciota - Burmistrza Lochowa,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

a.

reprezentowanym przez:
zwanym dalej WYKONAWCA,

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Lochowie wraz z najblizszym otoczeniem jako poczatek
tworzenia nowego centrum kultury ZBZ.271.1.16.2015, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
I. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako
oferty najkorzystniejszej, zostata zawarta umowa o nastgpujqcej tresci:

1.
2.

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie i remoncie budynku dworca kolejowego w Lochowie wpisanego do rejestru
zabytkOw, ze zmiang sposobi uzytkowania czesci mieszkalnej na pomieszczenia obstugi dworca,
sale zebran 1 pomieszczeniem z przeznaczeniem na ustugi w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Lochowie wraz z najblizszym otoczeniem jako
poczatek tworzenia nowego centrum kultury”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia oraz dokumentacja techniczng zawierajaca: dokumentacje projektowa, szczegodtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Przedmiar rob6t ma wylaczenie charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowi podstawy do
ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia w zwigzku z przyjgciem wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materiatow witasnych z zachowaniem przepisow
prawa w szczegolnosci Prawa Budowlanego, nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej
jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej i obowiazujacych norm.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie cato$ci zamdwienia.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony okreslajg na dzien 30.12.2016 r.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w 2015 roku roboty budowlane o warto$ci €O najmniej
180.000,00 zt brutto.
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Przez wykonanie przedmiotu umowy, rozumie si¢ wykonanie robot i innych obowigzkow
umownych  zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg techniczng,
obowigzujagcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
1 dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot co zostanie potwierdzone w formie
pisemnego protokotu odbioru, podpisanego bez uwag.

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie terenu robot,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

2) rozpoczecie robot w terminie 7 dni od przekazania terenu robot,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ techniczna,

4) zapewnienie kierowania robotami objetymi umowg przez osoby wskazang w ofercie,
posiadajagce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; w przypadku
konieczno$ci zmiany - uzgodnienie z Zamawiajacym i uzyskanie zgody Zamawiajacego na
nowego kandydata o nie gorszych kwalifikacjach od kierownika zmienianego; zmiana
powyzsza musi by¢ uzasadniona pisemnie i nie stanowi zmiany niniejszej umowy,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy
I robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania, w tym dokonania na wlasny koszt naprawy
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku robdt obiektow, drog, nawierzchni lub instalacji,

7) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja techniczng
i obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkoéw p. poz.,

8) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

9) ponoszenie kosztow dostawy medidow na budowe, a takze kosztow wywozu i utylizacji
odpaddéw powstatych przy robotach budowlanych,

10) biezace informowanie zamawiajacego o okoliczno$ciach uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy w terminie,

11) nalezyte oznakowanie miejsca robot i nalezyte bezpieczenstwo osob postronnych w miejscu
wykonywania robot,

12) strzezenia mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

13) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy 1 poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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15)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostgpnienie im
danych 1 informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji zadania,

16) zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego terminu zakonczenia robot podlegajacych
zakryciu i robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezb¢dne do zbadania
wykonanych robo6t, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczeg6lnosci: dokumentacje
powykonawcza, dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek 1 organdéw wymagane
przepisami 1 projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci i deklaracje
zgodnosci wymagane przepisami, stosowne atesty i1 certyfikaty na zastosowane materiaty
budowlane, protokoty odbioréw technicznych, protokoly badan i sprawdzen, o$§wiadczenia
kierownika budowy (wszelkie koszty zwigzane z kompletowaniem wymienionych dokumentow
ponosi Wykonawca).

18) Wykonawca zobowiagzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwot¢ nie
mniejszg niz 1.000.000,00 zt na jedno zdarzenie 1 2.000.000,00 zI na wszystkie zdarzenia
przez caly okres realizacji umowy oraz zachowania ciaglosci ubezpieczenia. W terminie do 3
dni od podpisania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu kopi¢ umowy ubezpieczenia
(polisy lub innego dokumentu). W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje czas
krotszy niz okres realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania dowodow
ubezpieczenia Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zakonczenia poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku nie przedtozenia stosownych dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie ubezpieczenia Zamawiajacy zawrze stosowna umow¢ ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy.

§4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja techniczng
z materiatow wilasnych.

. Zastosowane materialy powinny spetniaé wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane to jest
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
lub aprobatami technicznymi o ile dla danego wyrobu nie ustalono innej normy oraz zgodne
z whasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) ma prawo zada¢ okazania ww. dokumentéw od Wykonawcy oraz
wykonania przez niego badan jakosciowo-ilosciowych stosowanych materialow 1 wyrobdw
budowlanych (na koszt Wykonawcy).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ Zadania przeprowadzenia stosownych badan
zastosowanych materialdow badz robot budowlanych w razie powzigcia podejrzenia, iz nie spetniaja
one zalozonych w umowie norm jakosciowych. W przypadku, jezeli badania potwierdza
podejrzenia Zamawiajacego, koszty badan obcigzajg Wykonawce.
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10.

§ 5%
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 wynosi tacznie:
zt brutto, (stownie: zlotych  brutto), zgodnie z ofertg

Wykonawcy ztozong do zamowienia.
Cena realizacji zamowienia zostata podana przez wykonawce w formie ryczattu, ktorego definicje
okresla art. 632 kodeksu cywilnego.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpi:

1) jedng fakturg cze$ciowg wystawiong w 2015 r. obejmujacg wykonane roboty o warto$ci nie
wigkszej niz 180.000,00 zt brutto — w oparciu o protokot odbioru czeSciowego zatwierdzony
przez Zamawiajacego,

2) fakturg koncowa - w oparciu o protokot odbioru koncowego zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia wedlug wystawionej przez Wykonawce faktury

w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz

z niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi po zaakceptowaniu robot przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie begdzie ptatne na rachunek Wykonawcy nr

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z

tytulu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 w przypadku

zZmian:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawcg.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 7 wykazane zostang przez strone, ktora

wnioskuje o zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia.

W ramach wykazania, o ktéorym mowa w ust. 8 Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu

kalkulacje kosztow wykonania zaméwienia obowigzujacych w momencie sktadania oferty na

wykonanie zamodwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy oraz kalkulacje kosztow

wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej podstawg zmiany wysokosSci

wynagrodzenia.

W przypadku wykazania i uznania przez Zamawiajgcego wpltywu zmian, o ktérych mowa w ust. 7

na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia

okreslonego w ust. 1 nastapi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

(alternatywne zapisy w przypadku udziatu w realizacji zaméwienia przez podwykonawcow:

11.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 po uprzedniej
zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Warunkiem zaptlaty
wynagrodzenia jest ztozenie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem (oryginal dokumentu
Wykonawca przedstawi do wgladu Zamawiajagcemu) dokumentu (np.: przelewu bankowego)
potwierdzajgcego zaplate naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce roboty oraz oswiadczenie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawcy o catkowitym zaspokojeniu naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia powyzszych dokumentow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy

wstrzymuje wyplate wynagrodzenia naleznego za realizacje zamowienia w cz¢$ci roéwnej sumie

kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedlozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosSci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w wust. 13, zamawiajacy potragca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

*Tres¢ § 5 zostanie dostosowana do tresci oferty zlozonej przez Wykonawce

§ 6*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy bez udziatu / z udzialem Podwykonawcy.

(alternatywnie: Pozostate czgs$ci zamowienia wymienione nizej] Wykonawca wykona przy pomocy
podwykonawcow: .

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne).
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10.

11.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, ktora dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art., 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiajacym, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty otrzymania projektu umowy w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan dotyczacych
umowy o0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia lub przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
ust. 6 niniejszego paragrafu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przysluguje prawo zgloszenia pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spelnia ona wymagan dotyczacych umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
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zostal wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dluzszy niz okre$lony w ust. 6 zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Wszelkie zmiany umow, o ktorych mowa w ust. 8 1 11 niniejszego paragrafu wymagaja formy

pisemnej i zgody Zamawiajacego.

*Tres¢ § 6 zostanie dostosowana do tresci oferty zlozonej przez Wykonawce

§7

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt w formie pisemnej po
wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

. Odbior robot, o ktorym mowa w ust. 1 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.

. W dniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu: dokumentacje¢ powykonawcza, dziennik
budowy, zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i projektami
technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami,
stosowne atesty 1 certyfikaty na zastosowane materialty budowlane, protokoty odbiorow
technicznych, protokoty badan i sprawdzen, oswiadczenia kierownika budowy.

. Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze,
w okresie gwarancyjnym lub okresie r¢kojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, Zze w trakcie odbioru
strony postanowig inacze;j.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

§8

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

..................... miesiecy (zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy w ofercie - minimum 36 miesiecy,

maksimum 60 miesiecy), liczony od daty odbioru koncowego.

. Gwarancja obejmuje w szczego6lnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie przekazania
jak 1 powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialow niezbgdnych do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy ponosi wykonawca.
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3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru lub potwierdzenia
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i po oddaniu do eksploatacji
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wadg¢ przed uplywem tego terminu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuni¢cie wad prawnych i fizycznych robot
oraz dostarczonych materiatow, w ciggu 60 miesiecy od dokonania odbioru konicowego robot przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zglosi wadg przed uptywem tego terminu.

§9*
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub
nie przystapit w powyzszym terminie do odbioru terenu budowy;,

b) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

C) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

d) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposOb niezgodny
z dokumentacjg techniczna,

f) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgsci,

g) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

h) wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume¢ wicksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,

i) Wykonawca powierzyl wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie lub innym osobom
niz wymienione w ofercie Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci w przypadku jesli

z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci Zamawiajacy nie bedzie mogt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszag umowa jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedhug stanu na dzien odstgpienia,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

*Tres¢ § 9 zostanie dostosowana do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce

§10*
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu w nastepujacych przypadkach:

1) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 5
ust. 1 umowy,

2) za nieterminowe rozpoczecie robot w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okre$lonego w § 3 ust. 2 pkt 2 umowy,

3) za nieterminowe wykonanie umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 umowy,

4) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opdznienia liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad 1 usterek,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian — kar¢ w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 6 ust. 4,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany — kar¢ w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzienh opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 6 ust. 8,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — kar¢ w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazda umowe,

8) =za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
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9)

dalszemu podwykonawcy — kare w wysokosci 0,1 % niezaptaconego lub nieterminowo
zaptaconego wynagrodzenia, za kazdy dzien opdznienia,

za dokonanie przelewu (cesji) wierzytelno$ci z naruszeniem zapisow § 5 ust. 6 — kare
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

10) za niewykonanie robot budowlanych o wartosci i terminie, o ktorych mowa w § 2 ust. 2

umowy — kare w wysokosci 18.000,00 zt brutto.

2. Kazdej ze stron przysluguje prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania

przewyzszajacego kary umowne.
3. Kary umowne beda potracone z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.
4. W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potracenie kary) Wykonawca zostanie
wezwany do wplacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiajacego.

*Tres¢ § 10 zostanie dostosowana do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce.

§11

1. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i beda
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacym zakresie:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ushug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

zmiana terminu wykonania zamdéwienia wynikajagca z  wystgpienia  okolicznosci

spowodowanych silg wyzsza, w tym wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez

czynniki zewnetrzne, ktoérego nie mozna byto przewidzie¢, w tym zagrazajacego bezposrednio

zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo

dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, ktore to

dziatania nie sg konsekwencja winy stron,

zmiany z powodu wystgpienia zamowien dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia przed

zawarciem umowy, powodujagcych w konsekwencji potrzeb¢ zmiany terminu wykonania

zamoOwienia,

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynikajaca z konieczno$ci dostosowania

zamowienia do powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na warunki atmosferyczne

uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynikajaca z konieczno$ci wprowadzenia

zmian w dokumentacji projektowej, wynikajgca z wystgpienia istotnych brakéw lub btedow w

dokumentacji technicznej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci dokumentacji

Z przepisami prawa,
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7) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosSci
lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dotyczacych wprowadzenia na
plac budowy lub wstrzymania robot.

3. Strony przyjmuja, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych.

§12
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, tj. kwote zt (stownie: zh)
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazat 100 % ustalonego w ust. 1 zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie tj. kwote zt (stownie:

).
3. Strony postanawiaja ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na roszczenia z tytulu rekojmi, za§ 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego

zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot.
4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
1 wysokosciach jak nizej:
a) 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi.

§13
1. Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie wykonywania obowigzkow umownych jest
, tel. e-mail .
2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonywania obowigzkow umownych jest
, tel. e-mail
§14

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 15
Wriasciwym do rozpatrzenia sporu jest sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Umowge niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

§17

Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1. Oferta wykonawcy,
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2. Dokumentacja techniczna,
3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZALACZNIK NR 9,10i 11 DO SIWZ |

1. Projekt budowlany — Zatagcznik nr 9 do SIWZ,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Zatacznik nr 10 do
SIWZ,

3. Przedmiar roboét - Zatgcznik nr 11 do SIWZ,

powyzsze zalaczniki zostaly zamieszczone w oddzielnych plikach.
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