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Zalacznik nr 5 do Ogloszenia

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR__/U/2019

W dniu r. w Urzedzie Miejskim w Lochowie pomiedzy:

Gming Lochow z siedziba w Urzedzie Miejskim w Lochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Lochow,
NIP 824-170-72-77, REGON 711582090,
zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez: Roberta Mirostawa Gotaszewskiego — Burmistrza Lochowa,

a.
zwanym/zwang dalej WYKONAWCA,
reprezentowanym/reprezentowang przez:

wspolnie zwanymi dalej STRONAMI

po przeprowadzeniu postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w  trybie zapytania ofertowego
pn. ,,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu ,Poprawa jakosci sSrodowiska
miejskiego oraz mobilnosci mieszkarncow poprzez budowe wezla przesiadkowego w £ochowie” numer postgpowania:
ZP.271.2.8.2019 oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zostata zawarta niniejsza umowa
o0 nastepujqcej tresci, zwana dalej umowq:

§1
1. Przedmiotem zamodwienia publicznego jest ustuga polegajaca na pelnieniu obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu ,, Poprawa jakosci srodowiska miejskiego
oraz mobilnosci mieszkancow poprzez budowe wezla przesiadkowego w ‘Lochowie"
realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020; Priorytet: IV Przejscie na gospodark¢ niskoemisyjna, Dziatanie: 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza, Poddziatanie: 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczen
powietrza i1 rozwdj mobilnos$ci miejskie;.
2. Zakres zamowienia obejmuje zapewnienie nadzoru inwestorskiego w nastepujacych branzach:
1) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;
2) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych;
3) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1. Termin wykonania zamoéwienia do 30.04.2020 r.
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2. Termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy nie obejmuje uczestnictwa w czynnosciach
zwigzanych z obstuga okresu gwarancyjnego inwestycji objetej pelnionym nadzorem
inwestorskim.

§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wspotpraca z Wykonawcg w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
2) udostepnienie dokumentéw i danych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
bedacych w posiadaniu Zamawiajacego,
3) zaptata wynagrodzenia.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:
1) zrealizowanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz posiadang wiedza i do$wiadczeniem, zachowujac
najwyzszy profesjonalny poziom, jakos$¢ i organizacje pracy,
2) podejmowanie czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesOw Zamawiajacego
w trakcie procesu realizacji nadzorowanych robot,
3) wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejsze;j

UMOoWy.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy
wynosi:  ztbrutto, (stownie: zlotych brutto).

2. Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 umowy, ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszystkie
koszty ponoszone w celu zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
czgsciowych i fakturg koncowa.

4. Faktury czgsciowe wystawiane bedg w okresach kwartalnych, proporcjonalnie w stosunku
do zaawansowania robot budowlanych, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru ustugi zawierajacego wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Lacznie faktury cze¢sciowe moga by¢ wystawiane do kwoty nie wyzszej niz 90% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

6. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane w oparciu o fakture
koncowa, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego projektu.

7. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia wedlug prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury.

8. W przypadku opdznienia w przekazaniu zaliczki przez Instytucje dofinansowujaca strony
ustalajg termin ptatnosci do 60 dni.

9. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek.

10. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

11. Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Lochow, Aleja Pokoju 75, 07-130 Lochow, NIP 824-170-72-77,
Odbiorca: Urzad Miejski w Lochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Lochow.

Strona2z8



Program Regionalny serce Polsk Rozwoju Regionalnego

Fund Unia E jsk
2 fndsze QG ZOWSTE,  UreEuroneis

Numer postepowania ZP.271.2.8.2019

1

N

w

(62}

-

N

§5

. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu w nastepujacym przypadku:

1) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w wykonaniu poszczegolnych obowigzkow przewidzianych niniejsza umowsg
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opo6znienia liczac od kazdego zdarzenia,

3) za kazdy przypadek niewywigzania si¢ z ktoregokolwick z obowigzkéw przewidzianych
niniejsza umowa w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy przypadek z zastrzezeniem
§ 6 ust. 2 umowy,

4) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na wezwanie Zamawiajacego, W wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

. Obcigzenie karg umowng, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy jest mozliwe w przypadku,
gdy pomimo wezwania Zamawiajagcego do zaniechania naruszen umowy, Wykonawca
W wyznaczonym terminie nie zado$¢uczynit zagdaniu Zamawiajacego.

. Kazdej ze stron przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogodlnych odszkodowania
przewyzszajacego kary umowne.

. Realizacja zaptaty kary umownej naliczonej przez Zamawiajacego nastapi poprzez potracenie
wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego
faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku niewystawienia faktury, co uniemozliwi potracenie kary zgodnie z zapisem
§ 6 ust. 4 umowy, Wykonawca zostanie wezwany do wplacenia naliczonej kary umownej na
konto bankowe Zamawiajacego.

§6
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy W nastepujagcym
zakresie:
1) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarow i ustug,
2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) zmiany terminu realizacji nadzorowanego projektu,
b) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy,
C) wystgpienia okolicznosci spowodowanych sila wyzsza, w tym wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna byto przewidziec,
W tym zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach albo dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy Stron.
3) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych Instytucji Posredniczacej dotyczacych realizacji projektu.
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. Zmiana postanowien zawarte] umowy z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w § 7 ust. 5
umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu Stron wyrazong w drodze aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.
. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w § 7 ust. 3 umowy, jest zlozenie uzasadnionego
whniosku przez Strong wystepujaca o zmiang.
. W przypadku okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 umowy wniosek Wykonawcy
powinien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz kalkulacje kosztu Wykonawcy
uwzgledniajacy wpltyw wejscia w zycie przepisow dokonujacych te zmiany na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. W przypadku wykazania i uznania przez Zamawiajacego
wplywu zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, stosowna zmiana nastapi na
mocy pisemnego aneksu.

. W przypadku wykazania okolicznosci o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 umowy termin

realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o okres trwania tych

okolicznosci.

. Zmianie podlegaja takze wszystkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty, a takze

inne nieistotne zmiany, ktore nie stanowig zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu

do umowy, w tym miedzy innymi:

1) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujacych
dokonanie zmiany. Zmiana nastgpuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemneyj.

2) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, W przypadku
wystgpienia okoliczno$ci warunkujagcych dokonanie zmiany. Zmiana nast¢puje poprzez
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej.

§7
. Stronom przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegdlnosci, gdy:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy W wyznaczonym terminie, nie zado$Cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

c) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przeksztalcenia,

d) wystapia okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej
sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci
umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci w przypadku jesli
z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci Zamawiajacy nie bedzie
moglt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§8
. Koordynatorem Zamawiajacego w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych jest
, tel. , e-mail:
. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonywania obowigzkdw umownych jest
, tel. , e-mail:
§10

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1330 z p6zn. zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianiec w trybie ustawy, o ktorej mowa w § 16 ust. 1
umowy, zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujacym imi¢ i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej rdwniez
w zakresie firmy.

11
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg l?mowq zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw.
. Wlasciwym do rozpatrzenia sporu jest sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

§12
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Opis przedmiotu zamowienia.
2) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr /U/2019

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga polegajagca na pehlnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami polegajacymi na budowie parkingu typu ,,Parkuj i Jedz” (P+R) wraz
z niezbedng infrastrukturg, w tym elementami systemu ITS, budowie $ciezki rowerowej petniacej

funkcje¢ komunikacyjng oraz budowie zatoki autobusowe;.
1. Zakres zamowienia obejmuje zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac
projektowych i budowlanych polegajacych na:

1)

2)

3)

Wykonaniu kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz budowa parkingu
typu ,,Parkyj i Jedz" (P+R) w Lochowie wraz z towarzyszacg infrastruktura, uwzgledniajaca
systemy ITS, oraz $ciezka rowerowa.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamodwienia okresla: Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
stanowigcy Zatacznik nr 1, ktéry zataczono do niniejszego zapytania ofertowego.

Budowie zatoki autobusowej ktéra bedzie realizowana na podstawie kompletnej
dokumentacji projektowej, Prace prowadzone beda na podstawie prawomocnego
pozwolenie na budowe (Decyzja nr 37/10 z dnia 15.03.2010 r.).

W ramach zadania zaplanowano:

- Modernizacje¢ placu manewrowego dla autobuséw, z wyznaczeniem zatok postojowych;

- Budowg drog wewnetrznych obstugujacych funkcje komunikacyjne wezla
przesiadkowego;

- Budowg 33 miejsc postojowych dla samochodow osobowych i 120 motocykli oraz
rowerow;

- Budowg chodnikow;

- Wykonanie odwodnienia projektowanych i modernizowanych obiektoéw drogowych;

-  Wiycigcie drzew i krzewow ktore sag w ztym stanie fitosanitarnym;

- Wykonanie zabiegdw sanitarnych 1 pielegnacyjnych na drzewach pozostawianych;

- Dobor elementow matej architektury;

- Dobér ogrodzenia.

Budowie parkingu o pojemnosci 135 miejsc postojowych dla samochodow osobowych i 30

dla rowerow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, tj. ,

- instalacj¢ kanalizacji deszczowej wraz z niezbedng infrastruktura, zapewniajaca
prawidlowe funkcjonowanie instalacji (kolektor zbiorczy ze studzienkami
potaczeniowo-rewizyjnymi, wpusty uliczne z przykanalikami, separator substancji
ropopochodnych z osadnikiem, pompowni¢ samoobstugowa wodd deszczowych z
zasilaniem energetycznym);

- automatyczng toalete publiczng ATP, przystosowang dla 0s6b niepetnosprawnych,

- zewnetrzng instalacje elektryczng zasilajacg projektowane obiekty,

- zewngtrzng instalacje wodno-kanalizacyjna,

- instalacj¢ i stanowisko tadowania pradu dla samochodow elektrycznych,

- inteligentng instalacj¢ o$wietlenia zewnetrznego,

- instalacj¢ telewizji przemystowej IP,
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- system zliczania miejsc parkingowych, jako element ITS,

- system informacji i obstugi pasazeréw, jako element ITS,

- instalacj¢ telekomunikacyjng i logiczna, na potrzeby funkcjonowania telewizji IP i
systemu ITS,

- instalacj¢ podtrzymujaca zasilanie telewizji IP i systemu ITS,

4) Budowie $ciezki rowerowej o dlugosci ok. 1,9 km wzdhiz ul. Dolnej, komunikujacej
poinocng 1 potnocno-wschodnia czgs¢ miasta z Dworcem Kolejowym i zatokg autobusowa,

5) Budowie chodnika wzdtuz Al. Lochowskiej,

Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezalo bedzie w szczego6lnosci:

1) Sprawdzenie dokumentacji  projektowej i specyfikacji  technicznej wykonania
1 odbioru robot, ktéra bedzie wykonana przez Wykonawce robdt budowlanych.

2) Organizacja, nadzor i koordynacja calego procesu inwestycyjnego objetego realizacjg robot
budowlanych w ramach projektu 1 pelnienie obowigzkow Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Prawo Zamoéwien
Publicznych, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw:

a. kompleksowy nadzér nad inwestycja;

b. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie;

c. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z projektem i pozwoleniem na
budowe oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

d. w przypadku wystapienia koniecznosci — bez dodatkowego wynagrodzenia —
zapewni wspOlprace z osobg sprawujacg nadzor archeologiczny nad
prowadzeniem prac jak rowniez z organami wlasciwymi do wydawania
zezwolen 1 podmiotami pelnigcymi rolg organdw ochrony przyrody
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy;

f. kontrola stanu technicznego wygrodzenia terenu budowy i zabezpieczenie przed
dostepem 0s06b trzecich na teren budowy;

g. przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajacych, m.in.:
prawidtowos$¢ 1 jakos¢ wykonywanych robot, zabezpieczenie bezpieczenstwa
i zdrowia, jakosci uzywanych materiatow, itp.;

h. sprawdzanie ilosci i1 jakosci wbudowanego materiatu, w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

I. prowadzenie szczegdlowych badan sytuacji biezacej realizowanej inwestycji,
opierajac  si¢ na dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego
i Wykonawceg, i na tej podstawie identyfikowanie ewentualnych obszaréw
problemowych oraz zarekomendowanie dziatan zapobiegawczych;

j. czynne uczestnictwo w naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego. Przewiduje si¢ narady techniczne organizowane w miar¢
potrzeb nie czgéciej niz raz w miesigcu. Inspektor bedzie odpowiedzialny za
egzekwowanie ustalen na naradach oraz spisanie notatki ze spotkania;

k. sprawdzenie i odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

I. uczestnictwo w probach i odbiorach;
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X.
Y.

. kontrola dokumentow jakos$ci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji

obstugi i1 innych dokumentéw zwigzanych z  wykorzystywanymi/
wbudowywanymi materiatami w celu niedopuszczenia do zastosowania
materiatow, wyrobéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na
terenie Polski;

sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy
w przypadku wypowiedzenia umowy;

rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia;

sprawdzenie pod wzgledem ilo$ciowym naktady rzeczowe i zastosowane ceny
wszystkich  kosztorysow  dodatkowych,  zamiennych, uzupelniajacych
sporzadzonych w trakcie realizacji zamowienia przez Wykonawce robot;
powiadamianie Wykonawcy robot i Zamawiajacego o wykrytych wadach
wykonanych robot budowlanych oraz okreslenie zakresu robot niezbednych do
wykonania celem usunigcia tych wad a nastgpnie dokonania odbioru
wykonanych robot usuwajacych wady;

sprawdzenie przedstawionych dokumentacji powykonawczych;

potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad;

kontrola rozliczen budowy, sprawdzanie kosztoryséw i obmiarow;

sprawdzanie zgodnosci przedmiaréw z zakresem rzeczowym zadania;
przygotowywanie 1 przeprowadzanie przy udziale Zamawiajacego odbiorow
czegsciowych oraz odbioru koncowego w sposob 1 zgodnie z zapisami umowy;
wspoluczestnictwo w wystepowaniu Zamawiajgcego w celu uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

koncowe rozliczenie przedsiewzigcia;

zapewnienie obstugi gwarancyjnej i wynikajaca z uprawnien wykonywanych
w ramach rgkojmi;

3) Inspektor Nadzoru, w ramach umowy na roboty, nie bedzie miat prawa:

a.

zwolni¢ Wykonawcy robot z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajacych z jego umowy;

wyraza¢ zgody na ograniczenie zakresu rob6t budowlanych lub przekazania
robot budowlanych innemu iz ten, ktory zostal wybrany w drodze zamowienia
publicznego i z ktorym zostata podpisana umowa;

zawiera¢ uméw z Wykonawcami robdt i innymi osobami czy instytucjami
w imieniu Zamawiajacego.
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