



Łochów, dnia 04 czerwca 2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringu”, numer postępowania ZP.271.1.5.2020


MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NR 2

Zamawiający – Gmina Łochów w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do SIWZ przedmiotowego postępowania na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 oraz art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, modyfikuje treść SIWZ oraz przedłuża termin składania ofert.

I.

Zakres modyfikacji treści SIWZ jest następujący:

Miejsce zmian: Rozdział IV SIWZ
Tekst przed zmianą: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.
Tekst po zmianach: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 16.04.2021 r.
Miejsce zmian: Rozdział XII ust. 6 pkt 1 SIWZ
Tekst przed zmianą: 6. Sposób złożenia oferty: 1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamkniętą kopertę lub inne opakowanie należy opisać następująco: <i>Urząd Miejski w Łochowie Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów Oferta w postępowaniu pn. Zakup wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringu Nr postępowania: ZP.271.1.5.2020 Nie otwierać przed dniem 05.06.2020 r. do godziny 10:30.</i>
Tekst po zmianach: 6. Sposób złożenia oferty: 1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamkniętą kopertę lub inne opakowanie należy opisać następująco: <i>Urząd Miejski w Łochowie Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów</i>



*Oferta w postępowaniu pn.
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringu
Nr postępowania: ZP.271.1.5.2020
Nie otwierać przed dniem 17.06.2020 r. do godziny 10:30.*

Miejsce zmian: Rozdział XIII ust. 1 SIWZ

Tekst przed zmianą:

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **05.06.2020 r.** do godziny **10:00.**

Tekst po zmianach:

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **17.06.2020 r.** do godziny **10:00.**

Miejsce zmian: Rozdział XIII ust. 6 SIWZ

Tekst przed zmianą:

6. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 106/107 (sala konferencyjna, I piętro) w dniu **05.06.2020 r.** o godzinie **10:30.**

Tekst po zmianach:

6. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 106/107 (sala konferencyjna, I piętro) w dniu **17.06.2020 r.** o godzinie **10:30.**

Miejsce zmian: § 3 ust.1 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ

Tekst przed zmianą:

1. Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie do dnia 30.11.2020 r.

Tekst po zmianach:

1. Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie do dnia 16.04.2021 r.

Miejsce zmian: Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ, Rozdział 7 Harmonogram

Tekst przed zmianą:

1. Wdrożenie Zadania nr 14 pn. „Zakup wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringu” będzie trwało maksymalnie do 30 listopada 2020 r.
2. Wykonanie Umowy będzie odbywało w podziale na następujące etapy:

<i>Numer porządkowy i nazwa Etapu</i>	<i>Czas realizacji</i>
Etap 1 – Projekt wdrożenia systemu	45 dni od podpisania umowy
Etap 2 – Utworzenie stanowisk dyspozytorskich wraz z dostawą sprzętu komputerowego	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 3 - Dostawa systemu SCADA	zgodnie z przyjętym harmonogramem



Etap 4 – Dostawa i wdrożenie GIS	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 5 – Monitoring punktów zasilania w wodę	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 6 – Model matematyczny sieci wodociągowej	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 7 – Model matematyczny sieci kanalizacyjnej	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 8 – Integracja systemów	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 9 – Przekazanie zintegrowanych systemów do eksploatacji, w tym 1 miesiąc okresu stabilizacji	30.11.2020

W ciągu 14 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia dla Zamawiającego zaktualizowany harmonogram realizacji poszczególnych etapów umowy, określonych powyżej. Czas zakończenia etapów nie może przekroczyć daty określonej dla Etapu 9.

Tekst po zmianach:

1. Wdrożenie Zadania nr 14 pn. „Zakup wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringu” będzie trwało maksymalnie do 16 kwietnia 2021 r.
2. Wykonanie Umowy będzie odbywało w podziale na następujące etapy:

<i>Numer porządkowy i nazwa Etapu</i>	<i>Czas realizacji</i>
Etap 1 – Projekt wdrożenia systemu	45 dni od podpisania umowy
Etap 2 – Utworzenie stanowisk dyspozytorskich wraz z dostawą sprzętu komputerowego	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 3 - Dostawa systemu SCADA	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 4 – Dostawa i wdrożenie GIS	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 5 – Monitoring punktów zasilania w wodę	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 6 – Model matematyczny sieci wodociągowej	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 7 – Model matematyczny sieci kanalizacyjnej	zgodnie z przyjętym harmonogramem
Etap 8 – Integracja systemów	zgodnie z przyjętym



	harmonogramem
Etap 9 – Przekazanie zintegrowanych systemów do eksploatacji, w tym 1 miesiąc okresu stabilizacji	16.04.2021

W ciągu 14 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia dla Zamawiającego zaktualizowany harmonogram realizacji poszczególnych etapów umowy, określonych powyżej. Czas zakończenia etapów nie może przekroczyć daty określonej dla Etapu 9

II.

Załącznikiem do niniejszej modyfikacji stanowią wyjaśnienia oraz zmiany Zamawiającego dotyczące treści SIWZ z dnia 04 czerwca 2020 r.

III.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

IV.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 540601-N-2020 z dnia 15 maja 2020 r.

Z up. BURMISTRZA


mgr Małgorzata Łolarska
Z-ca Burmistrza

Sporządził formalnie: Maciej Folman