

Łochów, 25.06.2021 r.

Gmina Łochów reprezentowana przez Burmistrza Łochowa, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania cenowego (nr WGKI.3.2021.EP) dot. **pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397”** w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Burakowskie (działka nr 397) - odcinek o długości 430 mb, Szerokość jezdni – 4,00 m. Powierzchnia nawierzchni 1 733,13 m².

Nadzór sprawowany będzie nad następującymi robotami:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości 20 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm,
- regulacja pionowa 12 szt. skrzynek zaworów wodociągowych,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o frakcji 0/16,00 mm o grubości 10 cm,
- wykonanie oznakowania pionowego.

Roboty budowlane podzielono na:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- stałą organizację ruchu.

Szczegółowy opis robót budowlanych oraz dokumentacja projektowa dot. **„Przebudowy drogi**

w Burakowskim dz. 397” znajduje się na stronie

<http://bip.gminalochow.pl/przetarg/3849/woa-271-1-5-2021>

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należało będzie w szczególności:

1) Organizacja, nadzór i koordynacja całego procesu inwestycyjnego objętego realizacją robót budowlanych w ramach projektu i pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw:

- a. kompleksowy nadzór nad inwestycją;
- b. reprezentowanie Zamawiającego na budowie;
- c. sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
- d. w przypadku wystąpienia konieczności – bez dodatkowego wynagrodzenia – zapewni współpracę z osobą sprawującą nadzór archeologiczny nad prowadzeniem prac jak również z organami właściwymi do wydawania zezwoleń i podmiotami pełniącymi rolę organów ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- e. udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;
- f. przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, m.in.: prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakości używanych materiałów, itp.;
- g. sprawdzanie ilości i jakości wbudowanego materiału, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- h. prowadzenie szczegółowych badań sytuacji bieżącej realizowanej inwestycji, opierając się na dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę, i na tej podstawie identyfikowanie ewentualnych obszarów problemowych oraz zarekomendowanie działań zapobiegawczych;
- i. czynne uczestnictwo w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. Przewiduje się narady techniczne organizowane w miarę potrzeb nie częściej niż raz w miesiącu. Inspektor będzie odpowiedzialny za egzekwowanie ustaleń na naradach oraz spisanie notatki ze spotkania;
- j. sprawdzenie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;
- k. uczestnictwo w próbach i odbiorach;
- l. kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi

i innych dokumentów związanych z wykorzystywanymi/ wbudowywanymi materiałami w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów, wyrobów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Polski;

m. sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy;

n. rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia;

o. sprawdzenie pod względem ilościowym nakłady rzeczowe i zastosowane ceny wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót;

p. powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady;

q. sprawdzenie przedstawionej dokumentacji powykonawczej;

r. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

s. kontrola rozliczeń budowy, sprawdzanie kosztorysów i obmiarów;

t. sprawdzanie zgodności przedmiarów z zakresem rzeczowym zadania;

u. przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w sposób i zgodnie z zapisami umowy;

v. współuczestnictwo w występowaniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;

w. końcowe rozliczenie przedsięwzięcia;

x. zapewnienie obsługi gwarancyjnej i wynikającą z uprawnień wykonywanych w ramach rękojmi;

2) Inspektor Nadzoru, w ramach umowy na roboty, nie będzie miał prawa:

a. zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z jego umowy;

b. wyrażać zgody na ograniczenie zakresu Robót budowlanych lub przekazania Robót budowlanych innemu niż ten, który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym została podpisana umowa;

c. zawierać umów z Wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu Zamawiającego.

3) Inspektor powinien posiadać potencjał techniczny w postaci osób

z uprawnieniami:

- a. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

4) Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru:

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmować wszystkie czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia została podpisana umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Kryterium wyboru: 100 % cena.

Termin realizacji zamówienia: na czas trwania umowy z Wykonawcą robót (80 dni od daty zawarcia umowy na roboty budowlane)

Termin składania ofert: 02.07.2021 r. do godz. 10.00 na adres e-mail: e.pietrzak@gminalochow.pl

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza

*mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza*