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Załącznik nr 1 do Umowy 

          

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Uzupełnienie gospodarki 

wodno-ściekowej w Gminie Łochów” w Zadaniach 8 i 13 w ramach działania 2.3 

„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, 

w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020.  

2. Zakres zamówienia obejmuje zapewnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji 

sanitarnych nad wykonaniem robót budowlanych dla następujących zadań: 

1) Zadanie 8 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Łopiance, zakres usługi 

obejmuje nadzór nad budową 149 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 8 m 

przyłączy,  

2) Zadanie 13 Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska, zakres usługi 

obejmuje nadzór nad budową 1005 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 

114 mb przyłączy. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wyłoniony w drodze niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego będzie przedstawicielem Zamawiającego i będzie 

zarządzał realizacją Zadań 8 i 13 w ramach projektu  „Uzupełnienie gospodarki wodno-

ściekowej w Gminie Łochów”. 

4. Szczegółowy zakres prowadzenia nadzoru inwestorskiego polega na realizacji 

obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.zm.). 

5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2) Wspieranie Zamawiającego w czynnościach technicznych i administracyjnych 

związanych z realizacją przedmiotowych zadań w ramach projektu.  

3) Działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie realizacji zadań. 

4) Protokolarne przekazanie Wykonawcy robót budowlanych placu budowy w obecności 

kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiającego oraz użytkownika obiektu. 

5) Koordynowanie i egzekwowanie warunków umów zawartych z Wykonawcami robót.  

6) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji technicznej.  

7) Kontrolę postępu robót budowlanych oraz potwierdzanie ilości i wartości wykonanych 

robót. 

8) Udzielanie informacji i wyjaśnień oraz wydawanie poleceń Wykonawcy robót 

budowlanych potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. 
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9) Organizowanie spotkań Wykonawcy robót z projektantem i przedstawicielem 

Zamawiającego i użytkownika obiektu w razie potrzeby. 

10) Minimum dwa pobyty tygodniowo na budowie inspektora nadzoru w całym okresie 

trwania inwestycji, a także każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub projektanta 

lub Wykonawcy robót wynikające z potrzeb budowy. 

11) Stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie  

w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie Zamawiającego w razie nagłej sytuacji m.in. 

awaria, pilna potrzeba, uzasadniona potrzeba. 

12) Organizowanie oraz prowadzenie przynajmniej raz w miesiącu spotkań uczestników 

procesu inwestycyjnego związanych z realizacją inwestycji. 

13) Weryfikację i zatwierdzanie rysunków wykonawczych oraz dokumentów wymaganych 

do odbioru robót.  

14) Dokonywanie odbioru robót oraz zapewnienie sprawnej organizacji przy odbiorach. 

15) Sprawdzenie wykonanych robót budowlanych.  

16) Żądanie od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót.  

17) Kontrolę rozliczeń finansowych. 

18) Archiwizację dokumentacji i korespondencji związanej z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

19) Zarządzanie ryzykiem (zwłaszcza budowlanym). 

20) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych.  

21) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o jakichkolwiek problemach związanych 

z realizacją inwestycji i jednocześnie bieżące rozwiązywaniem ich. 

22) Występowanie w charakterze przedstawiciela Zamawiającego wobec projektanta                          

i Wykonawcy robót budowlanych, osób trzecich oraz organów uczestniczących  

w procesie inwestycyjnym w zakresie uzyskania wszelkich uzgodnień wymaganych 

przepisami budowlanymi.  

23) Udział w pracach komisji powołanej do przeglądów gwarancyjnych dla 

zrealizowanych robót objętych pełnionym nadzorem inwestorskim.  

24) Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu informacji związanych z inwestycją 

wymaganych przez Fundusz Spójności oraz przez polskie prawo budowlane. 

25) Zapoznanie się z dokumentacją projektową inwestycji, specyfikacjami technicznymi  

i wszystkimi innymi dokumentami pozwalającymi na prawidłowe zarządzanie 

inwestycją.  

26) Realizację innych czynności nie wymienionych w powyższym zakresie, które będą 

niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

 


