Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostréwku — odcinek di. 295 m
Numer postepowania: ZBZ.271.1.7.2016

ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR _ /2016

W dniu r. w Urzedzie Miejskim w Lochowie pomigdzy:

Gming Lochow, z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Lochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Lochow,
NIP 824-170-72-77, REGON 711582090,

reprezentowang przez: Roberta Gotaszewskiego — Burmistrza Lochowa,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

a.
zwanym dalej WYKONAWCA,

po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostrowku — odcinek dl. 295 m,  numer postgpowania:
ZBZ.271.1.7.2016, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, zostala zawarta
umowa o nastepujqgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na przebudowie ulicy Broniewskiego w Ostrowku — odcinek di. 295 m, w ramach zadania
w budzecie pn.: ,,Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostréwku — odcinek dt. 300 m”.

2. Zakres umowy obejmuje wykonanie ciggu pieszo — jezdnego o szerokosci 5 m, o nawierzchni
z kostki brukowej (szara) 8 cm w kraweznikach, na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 3cm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm zag. mechanicznie 10 cm. Podbudowa
pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm zag. mechanicznie 15 cm. Warstwa z kruszywa
naturalnego 0/31,5 mm stabilizowana zag. mechanicznie 10 cm.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie Z dokumentacja techniczng
zawierajacy:

1) dokumentacje¢ projektowa,
2) Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

4. Przedmiar robot ma wylaczenie charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowi podstawy
do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku z przyjeciem wynagrodzenia ryczattowego.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy
dostarczy¢ na wiasny koszt i ryzyko wszystkie niezbedne materiaty, wyposazenie techniczne
1 sprzet oraz zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio wykwalifikowany personel 1 nadzor nad
realizacjg robot.

6. Wykonanie przedmiotu umowy musi by¢ zgodne z przepisami obowigzujacego prawa, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

7. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty budowlane zgodnie z posiadang odpowiednig
wiedzg, do§wiadczeniem oraz potencjatem wykonawczym, zapewniajagcym wykonanie przedmiotu
zamoOwienia z nalezytg starannos$cia, jakos$cig 1 organizacja pracy.
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie cato$ci zamdwienia.

§2

. Termin wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy: do 31.08.2016 r.

. Przez wykonanie przedmiotu umowy, rozumie si¢ wykonanie robot i innych obowigzkéw
umownych  zgodnie z postanowieniami  niniejszej umowy, dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej
i dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot co zostanie potwierdzone w formie
pisemnego protokotu odbioru, podpisanego bez uwag.

§3

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie terenu robot,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

2) rozpoczecie robot w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od przekazania terenu robot,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ techniczna,

4) zapewnienie kierowania robotami objetymi umowa przez osobe wskazang w ofercie,
posiadajagca wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; w przypadku
konieczno$ci zmiany - uzgodnienie z Zamawiajagcym i uzyskanie zgody Zamawiajgcego
na nowego kandydata o nie gorszych kwalifikacjach od kierownika zmienianego; zmiana
powyzsza musi by¢ uzasadniona pisemnie i nie stanowi zmiany niniejszej umowy,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania, w tym dokonania na wtasny koszt naprawy
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku robdt obiektow, drog, nawierzchni lub instalacji,

7) zorganizowanie 1 kierowanic budowg w sposob zgodny z dokumentacjg techniczng
1 obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow p. poz.,

8) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

9) ponoszenie kosztow dostawy mediow na budowe, a takze kosztow wywozu i utylizacji
odpadow powstatych przy robotach budowlanych,

10) biezace informowanie Zamawiajacego o okolicznosciach uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy w terminie,

11) nalezyte oznakowanie miejsca robdt i nalezyte bezpieczenstwo osob postronnych w miejscu
wykonywania robot,

12) strzezenia mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

13) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
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14) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow
pracownikow 1 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

15)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz udostepnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji zadania,

16) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego terminu zakonczenia robdt podlegajacych
zakryciu 1 robot zanikajacych. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopeni tego obowigzku
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wilasny koszt,

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegoélnosci: dokumentacje
powykonawcza, dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organow wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci i deklaracje
zgodnosci wymagane przepisami, stosowne atesty i1 certyfikaty na zastosowane materiaty
budowlane, protokoty odbioréw technicznych, protokoly badan i sprawdzen, oswiadczenia
kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez caly okres realizacji umowy oraz do zachowania

ciagltosci ubezpieczenia.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ umowy ubezpieczenia (polisy lub innego

dokumentu) nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia

przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem terenu
budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych

w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje czas krotszy niz okres trwania umowy,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedkladania dowoddéw ubezpieczenia Zamawiajacemu

w terminie 3 dni od zakonczenia poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku nie przediozenia

stosownych dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia Zamawiajacy zawrze stosowna

umowg ubezpieczenia na koszt Wykonawcy a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych

z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

§4

. Zastosowane przez Wykonawce materialy powinny spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy - Prawo
budowlane to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne
z kryteriami technicznymi lub aprobatami technicznymi o ile dla danego wyrobu nie ustalono innej
normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) ma prawo zada¢ okazania dokumentow, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 umowy od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jako$ciowo-ilosciowych
stosowanych materiatéw i wyrobow budowlanych (na koszt Wykonawcy).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania przeprowadzenia stosownych badan
zastosowanych materiatéw badz robdt budowlanych w razie powzigcia podejrzenia, iz nie speiniajg
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10.

one zalozonych w umowie norm jakosciowych. W przypadku, jezeli badania potwierdza
podejrzenia Zamawiajacego, koszty badan obcigzajg Wykonawce.

§ 5%
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy wynosi
tacznie: 7} brutto, (slownie: ztotych brutto) zgodnie z ofertg

Wykonawcy ztozong do zamowienia.

Cena realizacji zamowienia zostata podana przez Wykonawce w formie ryczattu, ktérego definicje
okresla art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380
z p6ézn. zm.).

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy nastapi fakturg
koncowa w oparciu o protokot odbioru koncowego zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia wedlug prawidlowo wystawionej przez Wykonawce
faktury w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z niezbednymi
dokumentami rozliczeniowymi po zaakceptowaniu robot przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie
bedzie ptatne na rachunek Wykonawcy nr :
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytuhu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

alternatywne zapisy w przypadku udziatu w realizacji zamowienia przez Podwykonawcow:
Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy po
uprzedniej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Warunkiem
zaplaty wynagrodzenia jest ztozenie kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem (oryginat
dokumentu Wykonawca przedstawi do wgladu Zamawiajgcemu) dokumentu (np.: przelewu
bankowego) potwierdzajacego zaptate naleznosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce roboty oraz
oswiadczenie Wykonawcy o catkowitym zaspokojeniu nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia powyzszych dokumentow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktéorych mowa w § 5 ust. 6 umowy,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ zamowienia w czeSci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 umowy, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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11.

12.

13.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,

nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 5 ust. 11 umowy, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w § 5 ust. 8 umowy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

*Tres¢ § 5 zostanie dostosowana do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce

§ 6*

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy bez udzialu / z udziatem Podwykonawcy.
(alternatywnie: Pozostate czesci zamowienia wymienione nizej Wykonawca wykona przy pomocy
Podwykonawcow: )

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktora dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiajagcym, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan
dotyczacych umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia lub przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w § 6 ust. 6 umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
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11.

12.

13.
14.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie z § 6 ust. 5 umowy, uwaza si¢
za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacemu  przystuguje prawo  zgloszenia pisemnego sprzeciwu do  umowy
0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spelnia ona wymagan dotyczacych umowy
0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w § 6 ust. 6
umowy.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z § 6 ust. 9 umowy, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 11 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w § 6 ust. 6 umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
Przepisy § 6 ust. 1-12 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie zmiany umoéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 8 i 11 umowy, wymagaja formy pisemnej
1 zgody Zamawiajacego.

*Tres¢ § 6 zostanie dostosowana do tresci oferty zlozonej przez Wykonawce

§7
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej
po wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

. Odbidr robot, o ktébrym mowa w § 7 ust. 1 umowy, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, o ktorych mowa w § 3 ust. 2
pkt 17 umowy.
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. Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze,
w okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru
strony postanowig inaczej.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.

. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

§8

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

_____miesiecy (zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy w ofercie - minimum 48 miesigcy, maksimum

60 miesigcy), liczony od daty odbioru koncowego.

. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie przekazania
jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdow niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru lub potwierdzenia

usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i po oddaniu do eksploatacji

przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym

w § 8 ust. 1 umowy, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich pisemnego zgloszenia przez

Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usunigcie wad prawnych i fizycznych robot

oraz dostarczonych materiatéw, w ciagu 60 miesi¢cy od dokonania odbioru koncowego robot przez

Zamawiajacego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,

jezeli zglosi wade przed uptywem tego terminu.

§9*
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegdlnosci, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub
nie przystapit w powyzszym terminie do odbioru terenu budowy;,

b) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

C) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
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wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

d) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$c¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa Ww sposOb niezgodny
z dokumentacjg techniczna,

f) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgsci,

g) Wykonawca powierzyt wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie lub innym osobom
niz wymienione w ofercie Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

h) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy,

1) wystgpi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci w przypadku jesli
z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajacy nie bedzie mogt
spelié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3 umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

*Tres¢ § 9 zostanie dostosowana do tresci oferty ztoZonej przez Wykonawce

§ 10%

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu w nastepujacych przypadkach:

1) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

2) za nieterminowe rozpoczgcie robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okre§lonego w § 3 ust. 2 pkt 2
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowy;,
za nieterminowe wykonanie umowy W wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego

w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy,

za nieterminowe usunig¢cie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci
0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia liczac od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

za nieterminowe usuni¢cie stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi wad i usterek
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad 1 usterek,

za dokonanie przelewu (cesji) wierzytelno$ci z naruszeniem zapisOw § 5 ust. 5 umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
W § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu okreslonego w § 6 ust. 4
umowy,

za nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w § 6 ust. 8
umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokoSci
0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdg umowg,

10) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% niezaptaconego lub nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia, za kazdy dzien op6znienia.

2. Kazdej ze stron przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego kary umowne.
3. Kary umowne begda potracone z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
4. W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potracenie kary) Wykonawca zostanie
wezwany do wplacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiajacego.

*Tres¢ § 10 zostanie dostosowana do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce

§11

1. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i beda
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacym zakresie:
1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
2) zmiana terminu wykonania zamoéwienia wynikajaca z wystapienia okolicznosci

spowodowanych sitag wyzsza, w tym wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w tym zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo
dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, ktore to
dziatania nie sg konsekwencja winy stron,
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3) zmiany z powodu wystgpienia zamoéwien dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy, powodujacych w konsekwencji potrzebe zmiany terminu wykonania
zamoOwienia,

4) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynikajgca z koniecznos$ci dostosowania
zamowienia do powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa,

5) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzglegdu na warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,

6) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynikajaca z koniecznosci wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, wynikajaca z wystapienia istotnych brakow lub bledow
w dokumentacji technicznej, réwniez tych polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji
Z przepisami prawa,

7) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci
lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych wprowadzenia
na plac budowy lub wstrzymania robot.

3. Strony przyjmuja, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych.

§12
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 5 wust. 1 umowy, tj. kwote zt
(stownie: zh)
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazal 100% ustalonego w § 12 ust. 1 umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie tj. kwote
zt (stownie: ).

3. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na roszczenia z tytulu rekojmi, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
1 wysokos$ciach jak nizej:

a) 70% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu r¢kojmi.

§13
1. Koordynatorem Zamawiajagcego w zakresie wykonywania obowigzkow umownych jest
, tel. , e-mail
2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych jest
, tel. , e-mail
§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
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§ 15
Wiasciwym do rozpatrzenia sporu jest sagd micjscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.
§17

Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Dokumentacja techniczna.
3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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