



Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Łochów”
Numer postępowania: ZP.271.2.16.2017

Łochów, 11.09.2017 r.

Wykonawcy

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający - Gmina Łochów działając na podstawie Rozdziału XII ust. 1 Ogłoszenia o zamówieniu zwanego dalej Ogłoszeniem z dnia 29.08.2017 r., informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania.

Uzasadnienie

Wykonawca, którego oferta została oceniona za najkorzystniejszą tj. firma „R-M Projekt” Radosław Mieczkowski pomimo wezwania Zamawiającego do uzupełnienia dokumentu, nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale IV ust. 1 lit. a Ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA

mgr Małgorzata Łojarska
Z-ca Burmistrza