

GMINA ŁOCHÓW
07-130 Łochów, Al. 1 Maja 75
woj. łódzkie, pow. łódzki
tel. 25 73 71 17, 15 22 1 1 1
15 73 20 10 10

Łochów, dnia 26 marca 2018 r.

Wykonawcy

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający przeprowadzający postępowanie – Gmina Łochów działając na podstawie art. 92 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 3 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. odrzucono oferty dwóch Wykonawców oraz dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 50 przebiegającej przez gminy: Strachówka, Jadów, Łochów**” numer postępowania ZP.271.1.3.2018.

I. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp odrzucił oferty następujących Wykonawców:

- 1) Manevo Marek Łukowski, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn,
 - 2) CertusVia Sp. z o.o., ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa,
- z uwagi na fakt, iż ww. Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

- 1) Zamawiający w dniu 19 marca 2018 r. zwrócił się do Wykonawcy Manevo Marek Łukowski z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu o okres 30 dni, tj. do dnia 23 kwietnia 2018 r. Wykonawca w dniu 19 marca 2018 r. oświadczył, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Tym samym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.
- 2) Zamawiający w dniu 19 marca 2018 r. zwrócił się do Wykonawcy CertusVia Sp. z o.o. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu o okres 30 dni, tj. do dnia 23 kwietnia 2018 r. Wykonawca w wyznaczonym terminie (do dnia 23 marca 2018 r.) nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego. Tym samym brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zgodnie z obowiązującą doktryną i treścią skierowanego wezwania skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

II. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę **Pro Studio Paulina Grochowalska, ul. J. Kazimierza 279 lok. 3, 05-126 Stanisławów Pierwszy** z ceną ofertową brutto w wysokości 398.300,00 zł i doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej w opracowaniu

co najmniej trzech dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi krajowej.

Uzasadnienie

Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Ocena ofert wraz z przyznaną punktacją

Streszczenie oceny złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oceny i łączną punktacją Zamawiający przedstawia w poniższej tabeli.

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium:		Łączna punktacja
		K1 ¹⁾ waga – 60%	K2 ²⁾ waga – 40%	
1	Manevo Marek Łukowski Ziółków 88, 21-077 Spiczyn	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp		
2	Pro Studio Paulina Grochowalska ul. J. Kazimierza 279 lok. 3, 05-126 Stanisławów Pierwszy	60,00	40,00	100,00
3	CertusVia Sp. z o.o. ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp		

¹⁾ K1 - Cena ofertowa brutto,

²⁾ K2 - Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.

Z up. BURMISTRZA

mgr Małgorzata Łolarska
Z-ca Burmistrza

Sporządził:

Maciej Folman

tel. 25 643 78 17, faks 25 643 78 81

e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl