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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

L.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia
Budowa obiektow malej architektury w Lochowie przy ulicy Fabrycznej.

1.2. Lokalizacja
f.ochow, dziatka nr ewid. 4322/12, obreb geodezyjny 0001 Lochdéw —miasto, powiat wegrowski, woj.
mazowieckie, gm. Lochow,

1.3. Inwestor
Gmina L.ochéw, Al. Pokoju 75, 07-130 Lochow

1.4. Jednostka projektowa

é: EGE ARTIS MONIKA WYKA

ul. Adama Mickiewicza 12/39, 23-210 Krasnik
NIP: 7151832989, REGON: 366150894

1.5. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw. W ramach zadania przewidziano: budowe placu zabaw
i stowni zewngtrznej wraz z wyposazeniem, montaz ogrodzenia terenu o wys. 1,0 m z dwiema furtkami,
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane urzgdzenia placu zabaw, montaz tawek
i koszy na $mieci, montaz tablicy informacyjnej, nasadzenie krzewdw i obsianie terenu trawa. Wszelkie prace
zwigzane z kotwieniem (fundamentowaniem) urzadzen, wyposazenia 1 ogrodzenia nalezy prowadzié w
odlegtosei min. 1m od przebiegajacych sieci.

Wszelkie prace bgdg wykonywane na terenie dziatki Inwestora.

C

1.7. Zakres robét w szczegélnosci obejmuje:
a) ustawienie i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej,

b) ustawienie i montaz urzadzen oraz wyposaZenia placu zabaw,

¢) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczenstwa pod projektowanymi
urzadzeniami,

d) montaz ogrodzenia o wysokosci 1,0 m z wraz z dwiema furtkami, rozmieszczenie — zgodnie z czgscia
rysunkowa,

e) montaz lawek parkowych, oraz koszy na smieci.
f} montaz tablicy informacyjnej oraz 2 stolikéw do gry,

g) zagospodarowanie zieleni: nasadzenie krzewdw i obsianie terenu trawag.



1.8. Wyszczegdlnienie robot towarzyszgceych i tymezasowych;

Do robét towarzyszacych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w
szczegolnosci:

— Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna 1 wode;

— Tymeczasowe wygrodzenie placu budowy.

1.9. Informacja o terenie budowy

Przedmiotowe roboty beda wykonywane w na terenie szkoly podstawowej, co wymagac bedzie szczegdlnego
zachowania przepisow BHP 1 porzgdkowych.

1.10. Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Organizacja robot bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcey. Roboty budowlano
— montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot.
Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowa i przyjetym
~harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia. W ramach organizacji robot
“y przygotowania placu budowy wykonawca ma obowiazek dokona¢ doboru wlasciwego sprzetu budowlanego,
przewidzianego do wykonania robot. Do prowadzenia rob6t Wykonawca wyznaczy kierownika robot,
posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, zatrudnionego na budowie na state. Przekazanie placu
budowy nastapi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajgcy okresli miedzy innymi granice
przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewngtrznej dla potrzeb budowy oraz
punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawcg bedzie nicodptatne.

1.11. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca robét bierze pelng odpowiedzialno§¢ za dzialanie swojego zakladu na terenie prowadzonych

prac. Sposéb wykonywania robdt winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawcg, by zapewnione bylo

bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sgsiadujgcych budynkdéw

mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak i teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢

wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed

dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektéw kubaturowych,
g__ins‘calacji naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robot.

1.12. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odlegtosci od niego;

— Unikaé uszkodzef lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnodci spolecznej, a wynikajgcych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania;

— Mieé szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drég dojazdowych;

— Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekéw wodnych oraz powietrza.

1.13. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpoZarowa na budowie

Roboty bedgee przedmiotem zamdwienia winny byé wykonywane z zachowaniem

obowiazujacych przepisoéw BHP i PPOZ. W szczeg6lnodei Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ realizacje
robdt w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem odpowiednich wymagan
sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscig powstania pozaru. Wykonawca bedzie utrzymywat



plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych pracownikow w
odpowiednig odziez i rodki ochrony osobistej.

Zatrudnieni na budowie pracownicy odbeda niezbgdne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktore
zapewni kierownik budowy/robot.

Ustala sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej wykonania robot. Nadzér nad robotami pod wzgledem BHP i PPOZ. nalezy
do obowiazkéw kierownika budowy/rob6t, ktéry winien posiadaé niezbedne w tym zakresie uprawnienia.

1.14. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymezasowego wygrodzenia. Teren budowy
winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi niezbedne
instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewnetrzne. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne media takie jak: energie elekiryczna, wode,
odprowadzenie $cieckow itp.. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet budowlany przed dostepem oséb
trzecich réwniez po godzinach pracy.

§j .15. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy
Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowigzek wykonaé tymczasowe drogi i place skltadowe uzgodnione z
Inwestorem.

1.16. Klasyfikacja robot do wykonania wg Wspélnego Slownika Zamowien —
CPV 45212221-1

Nazwa i kody: grup robot i kategorii robdt
Roboty budowlano — montazowe
Grupy robét:
451 Przygotowanie terenu pod budowe
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obicktow
Kategoria robot:
%Z__..SIOO Przygotowanie terenu pod budowe
45111 Roboty ziemne
45340 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu

1.17. Okreslenia podstawowe

Zawarte zostaly w ogdinych warunkéw umowy oraz w dokumentacji projektowe;j.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwoséci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwoséciach uzytkowych
umozliwiajgcych spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 , Prawo Budowlane”,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegétowe] specyfikacji techniczne;.

Uzyte materialy budowlane winny posiadaé:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami



technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji;

Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobow zgodnie z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowaé do odbioru koncowego inwestycji i przekazaé je
Zamawiajgcemu

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw i
skladowania materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo skladowane, do czasu, gdy bedg uzyte do budowy, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 whasciwosci oraz by byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Sposob 1 migjsce skiadowania materiatéw powinny byé zgodne z zaleceniami
producenta materiatow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane w
trakcie realizacji robdt odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane”.
§ ‘Vykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informacji o przewidywanym
uzycm materialow i wyrobéw do wykonania robdt, a takze o udostepnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty
1 $wiadectwa w celu oceny zgodnodci jakosci i przydatnosci w zastosowaniu. Materiaty i wyroby dostarczone
przez Wykonawce na budowe, ktérych jakosé jest niezgodna z wymogami powinny by¢ niezwlocznie usunigte

przez Wykonawce z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczajg wariantowe
stosowanie materialow i wyrobéw budowlanych, nie gorszych jakosciowo i uzytkowo od projektowanych,

Wykonawca wystgpi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajagcego Zastosowanie wariantowych
1 zamiennych materiatéw przez Wykonawce wymagac bedzie zgody od Zamawiajacego 1 projektanta obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robdt budowlanych

~ Wykonawca jest zobow1qzany do uzycia na budowie sprzgtu o odpowiednich do zakresu robdt parametrach

‘technicznych, sprawnego, nie stwarzajacego zagrozema bezpieczenstwa oraz zapewmajqcych uzyskanze
wykonania robot 0 wymaganej jakosci. Sprzet winien byé uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem 1 nie moze
negatywnie oddzialywaé na stan techniczny istniejacych budynkéw i robot. Uzyty sprzet winien speiniaé
wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pyldw, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen.

4. Wymagania dotyezace srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz drog transportowych. Ponadto sprzet transportowy winien
by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowal zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym na budowie
pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj §rodkow transportowych winien zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umows. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i pozostatych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom techniczoym beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie naprawial na
biezaco, na wlasny koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z postanowieniami umowy, z dokumentacjg
projektowo — kosztorysowa, projektem organizacji robdt oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é i koszt za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi
1 punktow wysokosciowych zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i
ustaleniami z nadzorem inwestorskim i projektowym. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawcee na wlasny koszt.
Kontrola wytyczenia osi 1 wyznaczenia rzednych wysokosciowych przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajgcego dotyczace zachowania
zgodnosci i jakosci wykonanych robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania dalszych robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po budowie, jak réwniez
usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatéw. Teren zajmowany na czas budowy oraz drogi
“omunikacyjne budowy, winny by¢ przywrécone do stanu pierwotnego.

6. Kontrola, badania robot budowlanych
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét przez Wykonawece

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét oraz za jakos¢ i zgodno$é
wbudowanych materialéw i urzgdzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia
pomiaréw, prob oraz badah dotyczacych wykonanych rob6t w celu potwierdzenia ich jakosei zgodnej z
wymogami wynikajgeymi z dokumentacji technicznej, warunkdw technicznych wykonania odbioru robét oraz
ze specyfikacja techniczng. Badania i prdby winny byé wykonywane z nalezyta starannoscia i czgstotliwoscia,
zgodnie z wymogami norm i obowiazujgcymi procedurami oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badan jakos$ciowych materialéw i rob6t ponosi
Wykonawca.
Do wykonania rob6t Wykonawca uzyje tylko materialy, ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
{"‘echnicznych;
=+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola robot prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dzialajacy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do kontroli

zgodnosci wykonania robdt, ich odbioru, w tym robét zanikajacych oraz uzytych materialéw i wyrobow.
W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepnic¢ niezbedne materialy i dokumenty poswiadczajace jakosé
wykonanych robét jak réwniez informowaé inspektora nadzoru o zakonczonych robotach podlegajacych
odbiorowi. W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru ma prawo zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, pomiaréw, pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i jakosci wykonania robdt. Wszystkie te
czynnosci odbywajg sie na koszt Wykonawcey.

6.3. Dokumentacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z art.3

pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostepnienia do wegladu przedstawicielom
uprawnionych organdéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym



Zamawiajgcego 1 Wykonawceg w okresie realizacji inwestycji do odbioru konicowego Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢
1 zachowywa¢ do odbioru koficowego wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscia realizowanych robét
i wbudowanych materiatéw, dokonanych préb i odbioréw cze$ciowych. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
7.1. Zasady dotyczace sbmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg. stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Obmiar robdt zanikajaeych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar robét dokonuje kierownik budowy w ksiazce obmiaru robot w
sposdb umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uznaé za
nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji techniczno — kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilosé wykonanych
robo6t podaje si¢ w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. W przypadku powstania réznicy miedzy
przedmiarem a obmiarem robdt, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowac

" powyzszym Zamawiajacego. Zasada ta dotyczy rowniez robot dodatkowych okreslonych na podstawie

“protokotu koniecznosei dla ktorych zostal wykonany przedmiar robdt. Obmiar robét potwierdzony przez
inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.2. Kontrola obmiarow robot

Wykonawca winien przekazaé sporzgdzony obmiar robdt do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie
umozliwiajgcym dokonania kontroli prawidlowosci okreslenia ilosci wykonanych robdt, co ma istotne
znaczenie w odniesieniu do robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.

8. Odbior robot budowlanych
8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréow technicznych:

-W odniesieniu do poszczegdlnych zakreséw robdt:
Qdbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, czesciowe lub etapowe.
- W odniesieniu do calej inwestycji:

~)dbior koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

“Qdbior pogwarancyjny dokonany po uplywie terminu gwarancji.

8.2. Tryby zwolania odbioréw

Odbioru robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po

uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce. Roboty do odbioru czgéciowego zglasza Zamawiajgcemu
Wykonawca i sg dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty.
Odbiér koncowy 1 pogwarancyjny zwohije Zamawiajacy po uprzednim zgloszeniu ich gotowosci przez
Wykonawce w trybie zgodnym z umows i obowigzujgeymi przepisami. Zgloszenie Wykonawcey zakonczenia
robdt wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzor

inwestorski. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robét i potwierdzeniu usunigcia wad oraz usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior koncowy 1 pogwarancyjny przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie
z warunkami okreslonymi w umowie. Odbidr przez inspektora nadzoru robdt wadliwie wykonanych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad. Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy dokonania
odbioru w robét w przypadku, gdy roboty zostalty wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg techniczng
i obowigzujacymi przepisami lub w niepelnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.



Usterki wjawnione w trakcie odbioru, nalezy usunaé¢ w wyznaczonym czasie, W protokétach odbioru spisuje
si¢ wszystkie dane, okolicznosci oraz o§wiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru, w tym wykaz usterek
wjawnionych prébami, pomiarami oraz §wiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane materialy i urzadzenia
Do protokotéw odbioru dofgcza sie dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi wczesniej ocenami
technicznymi rob6t i odbiorami cz¢sciowymi. Przy odbiorze konicowym nalezy takze przekazaé karty
gwarancyjne na wbudowane materiaty i wykonane roboty, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, instrukcje uzytkowania oraz o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja techniczna i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robdt w umowie. Platnos$é nalezy
przyjmowac na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych i odebranych
clementéw robot. W przypadku gdy wykonana ilo$é robot podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od
ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ ich ostateczne rozliczenie.
Wykonanie rob6t w zakresie wigkszym jak przyjety w umowie wymaga wezedniejszej zgody Zamawiajacego.

10. Dokumenty odniesienia
é: -rojekt techniczny ,,Budowa obiektéw matej architektury w fochowie przy ulicy Fabrycznej™.

10.1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z harmonogramem realizacji
robot.
10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- Warunki techniczne wykonania t odbioru robét budowlano — montazowych
wBudownictwo ogdlne”;
- Polskie Normy Budowlane odnoszace si¢ do wykonywanych robot, zastosowanych
materialéw 1 technologii wykonawstwa;
Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane;
-+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
ézqoku.mentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z pdzZniejszymi zm. (Dz.U. z
2004 r. nr106, poz.1126 z pdZnigjszymi zmianami);
* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie
ogblnych przepisdéw BHP;
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;
+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;
- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartodci stezeni substancji
zanieczyszczajgeych w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355);
- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczainych poziomdéw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 66, poz. 436);
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie;



- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie warunkow
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

* Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalniaja Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

opracowat :

mgr inz. arch. Marek Naja




