



## GMINA ŁOCHÓW

Łochów, 17.12.2015 r.

7-130 Łochów, Aleja Pokoju 75  
woj. mazowieckie  
tel. 25 643 78 17, fax 25 643 78 81  
REGON 711582090 NIP 824 17 07 277

## WYKONAWCY

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że podczas publicznego otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 16.12.2015 r., o godz. 10:30 w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do terminu składania ofert wpłynęło 14 ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty brutto jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w poszczególnych częściach postępowania.

Część 1: Modernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie  
- 50.000,00 zł brutto;

Część 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej w Łochowie  
- 20.000,00 zł brutto,

Część 3: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 2 w Łochowie  
- 20.000,00 zł brutto,

Część 4: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie  
- 20.000,00 zł brutto,

Część 5: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 10 w Łochowie  
- 20.000,00 zł brutto,

Część 6: Modernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Łochowie przy ul. Węgrowskiej  
- 6.000,00 zł brutto,

Część 7: Modernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Brzuzie - 6.000,00 zł brutto,

Część 8: Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Pogorzelcu - 6.000,00 zł brutto.

Streszczenie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela.

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Część	KRYTERIUM 1 Cena brutto	KRYTERIUM 2 Termin realizacji
1	<b>INSTAL-TECH Marcin Marzec</b> <b>ul. Grażyny 11/7</b> <b>31-217 Kraków</b>	Część 1:	56.000,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 2:	12.300,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 3:	26.000,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 4:	21.500,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 5:	21.500,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 6:	30.000,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 7:	30.000,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 8:	30.000,00 zł	13.05.2016 r.
2	<b>POWERSUN Sp. z o.o.</b> <b>ul. Kowalska 9/2</b> <b>20-115 Lublin</b>	Część 1:	29.520,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 2:	29.520,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 3:	29.520,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 4:	29.520,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 5:	29.520,00 zł	29.04.2016 r.



Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Część	KRYTERIUM 1 Cena brutto	KRYTERIUM 2 Termin realizacji
		Część 6:	29.520,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 7:	29.520,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 8:	29.520,00 zł	29.04.2016 r.
3	GARMINA.eu ul. Włocławska 167 87-100 Toruń	Część 1:	65.900,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 2:	10.900,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 3:	27.900,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 4:	19.900,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 5:	14.990,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 6:	22.900,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 7:	16.000,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 8:	18.000,00 zł	29.04.2016 r.
4	ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134 90-527 Łódź	Część 1:	42.435,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 2:	24.354,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 3:	31.488,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 4:	31.488,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 5:	26.076,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 6:	39.975,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 7:	39.975,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 8:	39.975,00 zł	29.04.2016 r.
5	888 Mirosława Puczyńska ul. Czerniakowska 159/18 00-453 Warszawa	Część 1:	81.918,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 2:	17.835,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 3:	28.290,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 4:	27.429,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 5:	28.290,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 6:	60.147,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 7:	43.050,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 8:	51.045,00 zł	13.05.2016 r.
6	Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji „PROBUD” Sp. z o.o. Konieczki 15B, 19-300 Elk	Część 1:	48.462,00 zł	06.05.2016 r.
		Część 2:	---	---
		Część 3:	---	---
		Część 4:	---	---
		Część 5:	---	---
		Część 6:	23.985,00 zł	06.05.2016 r.
		Część 7:	20.295,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 8:	19.065,00 zł	29.04.2016 r.
7	„ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane ul. Bema 99/33 15-370 Białystok	Część 1:	76.752,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 2:	22.263,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 3:	25.953,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 4:	26.076,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 5:	26.076,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 6:	50.553,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 7:	35.793,00 zł	29.04.2016 r.



Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Część	KRYTERIUM 1 Cena brutto	KRYTERIUM 2 Termin realizacji
8	<b>GRUPA PROEKS</b> Janusz Sikora ul. Pułaskiego 48A 05-270 Marki	Część 8:	36.777,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 1:	71.340,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 2:	24.600,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 3:	19.926,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 4:	24.600,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 5:	23.370,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 6:	27.675,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 7:	27.390,00 zł	29.04.2016 r.
9	<b>Studiu Budowlane „UNITY” S.C.</b> Małgorzata Tischner, Damian Cyrta ul. Kędzierskiego 2 lok. 66 01-493 Warszawa	Część 8:	27.675,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 1:	121.770,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 2:	35.670,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 3:	36.900,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 4:	35.670,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 5:	35.670,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 6:	134.070,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 7:	72.570,00 zł	29.04.2016 r.
10	<b>SMART ARCHITEKCI</b> Szymon Mazurek ul. Milicka 68 51-126 Wrocław	Część 8:	60.270,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 1:	40.000,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 2:	18.000,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 3:	18.000,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 4:	18.000,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 5:	18.000,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 6:	30.000,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 7:	38.000,00 zł	29.04.2016 r.
11	<b>Biuro Projektowe DOM-BUD</b> ul. Korczaka 2 16-400 Suwałki	Część 8:	30.000,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 1:	94.710,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 2:	---	---
		Część 3:	---	---
		Część 4:	---	---
		Część 5:	---	---
		Część 6:	63.960,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 7:	44.280,00 zł	29.04.2016 r.
12	<b>WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.</b> ul. Prosta 7 07-410 Ostrołęka	Część 8:	---	---
		Część 1:	124.230,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 2:	39.237,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 3:	53.505,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 4:	47.379,60 zł	13.05.2016 r.
		Część 5:	46.125,00 zł	13.05.2016 r.
		Część 6:	50.897,40 zł	13.05.2016 r.
		Część 7:	43.665,00 zł	13.05.2016 r.
13	<b>Pracownia Projektowa</b>	Część 1:	44.280,00 zł	29.04.2016 r.



Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Część	KRYTERIUM 1 Cena brutto	KRYTERIUM 2 Termin realizacji
	<b>FRAXINUS Barbara Adamska</b> <b>ul. Langiewicza 20 lok. 1</b> <b>02-071 Warszawa</b>	Część 2:	31.980,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 3:	25.830,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 4:	25.830,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 5:	25.215,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 6:	40.590,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 7:	49.200,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 8:	34.440,00 zł	29.04.2016 r.
14	<b>KOWAGO – INŻYNIERIA</b> <b>Nejman Barbara</b> <b>Osiedle Parkowe 6 B</b> <b>05-462 Wiązowna</b>	Część 1:	---	---
		Część 2:	21.033,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 3:	16.974,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 4:	18.696,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 5:	16.900,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 6:	29.100,00 zł	29.04.2016 r.
		Część 7:	21.140,00 zł	29.04.2016 r.
Część 8:	19.800,00 zł	29.04.2016 r.		

OSOBA WYZNACZONA DO PEŁNIENIA FUNKCJI  
BURMISTRZA ŁOCHOWA

  
Urszula Anna Kalinowska