



Łochów, dnia 02 luty 2022 r.

**Wykonawcy**

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający – Gmina Łochów działając na podstawie Rozdziału VII ust. 6 Ogłoszenia o zamówieniu WOA.271.2.3.2022.AK przedstawia informacje o ofertach jakie zostały złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Łochów”.

- W postępowaniu wpłynęły 3 oferty na poszczególne Części postępowania:
  - Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej (w ramach zadania w budżecie pn. Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich).
  - Część 2: Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej (w ramach zadania w budżecie pn. Budowa kanalizacji na terenach wiejskich).
  - Część 3: Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej Łochów- Jasiarówka (w ramach zadania w budżecie pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów).
  - Część 4: Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszowskiej (w ramach zadania w budżecie pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów).
  - Część 5: Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w Łochowie (w ramach zadania w budżecie pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów).
  - Część 6: Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łochowie (w ramach zadania w budżecie pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów).
- Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert wraz z cenami zawartymi w ofertach Zamawiający przedstawia w poniższej tabeli.

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Część	K1 <sup>1)</sup>	K2 <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5
1	Biuro Inżynierijno Projektowe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26A/5 04-219 Warszawa	1	<b>91.020,00 zł</b> w tym: – 23.985,00 zł do działek 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/17 – Jerzyska; – 23.370,00 zł do działki 105 - Łojew; – 22.140,00 zł do działki nr 895/4 do 895/14 w Pogorzelcu (ul. Malwinowska); – 21.525,00 zł do działki 1874 Baczki.	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		2	<b>89.790,00 zł</b> w tym: – 23.985,00 zł do działek 329, 319, 318, 313/3, 312/2, 1195, 1196 – Łaski; – 22.755,00 zł do działki 52/1 – Łopianka; – 19.065,00 zł do działki 590 Majdan; – 23.985,00 zł do działek 513/12, 513/6, 513/13, 513/11 – Budziska.	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Część	K1 <sup>1)</sup>	K2 <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5
		3	<b>146.985,00 zł</b>	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		4	<b>25.461,00 zł</b>	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		5	<b>84.870,00 zł</b> w tym: – 42.435,00 zł do ul. Żytnia, Działkowa i CK Norwida w Łochowie (w szczególności do działek: 618/5, 618/1, 602/30, 602/48, 602/40, 602/54, 602/61); – 42.435,00 zł ul. Przemysłowa w Łochowie (od ul. Polnej w Łochowie do Oczyszczalni Ścieków przy ul. Przemysłowej).	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		6	<b>84.870,00 zł</b> w tym: – 21.217,50 zł do działek nr 457, 458, 467/3, 468/14, 471/14, 478/1 w Łochowie (okolice ul. Laskowskiej); – 21.217,50 zł do działek nr 99/16, 100/35 w Łochowie (w ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego); – 21.217,50 zł do działek nr 433/1, 433/2, 432/3 – Łochów (okolice ul. Gajowej w Łochowie). – 21.217,50 zł do działki nr 2030/9 – Łochów (wskazane przez całą działkę 2030/6)	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
2	ABRYS Technika Sp. z o.o. ul. Wiślana 46 60-401 Poznań	1	<b>55.965,00 zł</b> w tym: – 12.054,00 zł do działek 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/17 – Jerzyska; – 20.910,00 zł do działki 105 - Łojew; – 12.054,00 zł do działki nr 895/4 do 895/14 w Pogorzelcu (ul. Malwinowska); – 10.947,00 zł do działki 1874 Baczki.	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		2	<b>41.943,00 zł</b> w tym: – 14.145,00 zł do działek 329, 319, 318, 313/3, 312/2, 1195, 1196 – Laski; – 7.872,00 zł do działki 52/1 – Łopianka; – 7.872,00 zł do działki 590 Majdan; – 12.054,00 zł do działek 513/12, 513/6, 513/13, 513/11 – Budziska.	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		3	<b>47.847,00 zł</b>	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		4	<b>35.547,00 zł</b>	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		5	<b>45.264,00 zł</b> w tym: – 18.327,00 zł do ul. Żytnia,	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Część	K1 <sup>1)</sup>	K2 <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5
			Działkowa i CK Norwida w Łochowie (w szczególności do działek: 618/5, 618/1, 602/30, 602/48, 602/40, 602/54, 602/61); – 26.937,00 zł ul. Przemysłowa w Łochowie (od ul. Polnej w Łochowie do Oczyszczalni Ścieków przy ul. Przemysłowej).	umownych
		6	<b>56.580,00 zł</b> w tym: – 26.445,00 zł do działek nr 457, 458, 467/3, 468/14, 471/14, 478/1 w Łochowie (okolice ul. Laskowskiej); – 14.145,00 zł do działek nr 99/16, 100/35 w Łochowie (w ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego); – 5.535,00 zł do działek nr 433/1, 433/2, 432/3 – Łochów (okolice ul. Gajowej w Łochowie). – 10.455,00 zł do działki nr 2030/9 – Łochów (wskazane przez całą działkę 2030/6)	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
3	Biuro Usług Technicznych Krzysztof Kruk ul. Gdańska 21 07-100 Węgrów	1	<b>39.000,00 zł</b> w tym: – 11.700,00 zł do działek 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/17 – Jerzyska; – 12.300,00 zł do działki 105 - Łojew; – 8.000,00 zł do działki nr 895/4 do 895/14 w Pogorzelcu (ul. Malwinowska); – 7.000,00 zł do działki 1874 Baczki.	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		2	<b>23.500,00 zł</b> w tym: – 9.800,00 zł do działek 329, 319, 318, 313/3, 312/2, 1195, 1196 – Laski; – 2.460,00 zł do działki 52/1 – Łopianka; – 2.460,00 zł do działki 590 Majdan; – 8.780,00 zł do działek 513/12, 513/6, 513/13, 513/11 – Budziska.	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		3	Nie złożono oferty	Nie dotyczy
		4	<b>29.520,00 zł</b>	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		5	<b>47.970,00 zł</b> w tym: – 21.970,00 zł do ul. Żytnia, Działkowa i CK Norwida w Łochowie (w szczególności do działek: 618/5, 618/1, 602/30, 602/48, 602/40, 602/54, 602/61); – 26.000,00 zł ul. Przemysłowa w Łochowie (od ul. Polnej w Łochowie do Oczyszczalni Ścieków przy ul. Przemysłowej).	Zamawiający nie rozwiązał umowy i nie naliczył kar umownych
		6	Nie złożono oferty	Nie dotyczy
<sup>1)</sup> K1 – Cena ofertowa brutto, <sup>2)</sup> K2 – Oświadczenie Wykonawcy o prawidłowej realizacji umowy.				

*Z up. Burmistrza*

*mgr Małgorzata Łotarska  
z-ca Burmistrza*

*Sporządziła: Anna Kołodziejaska*